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1. Celkový popis území stavby 
a) Základní popis stavby 

Řešená komunikace se nachází v rezidenční části města severně od centra a jižně od rybníku 
Papež. Jde o slepou ulici s převažující obytnou funkcí. V ulici se nachází malý autoservis. 
Přednost v lokalitě je zprava.  

Záměrem stavby je rekonstrukce této ulice, výstavba parkovacích stání a odvodnění do 
stávající kanalizace.  

Celková délka úpravy činí 76 m. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 

Slepá ulice v zastavěné části města. Podél ulice jsou oboustranné zelené pásy. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce. 

d) výčet a závěry průzkumů 

Neobsazeno 

e) výjimky z požadavků na výstavbu 

Není třeba výjimka z požadavků vyhlášky 146/2024 Sb. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Jedná se o stávající komunikace v zastavěné oblasti.  

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod.  

g) stávající ochrana území a staveb 

Neobsazeno 
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h) vliv stavby, ochrana okolí, odtokové poměry, demolice, kácení 

Rekonstrukcí se nezmění využití komunikace, stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby 
ani pozemky. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody budou odváděny novou 
dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace. 

i) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků vedených v ZPF. Stavba nezasahuje do pozemků 
sloužících k plnění funkce lesa.  

j) ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se této stavby 

k) požadavky na monitoring 

Netýká se této stavby 

l) navrhované parametry záměru 

Místní obslužná komunikace MK 11,5/5,5/30. 

m)  vydaná rozhodnutí o souhlasu s odchylným řešením 

Netýká se této stavby 

n) limitní bilance staveb 

Netýká se této stavby 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Netýká se této stavby 

p) základní předpoklady výstavby, členění a vazby stavby, související investice 

Netýká se této stavby 

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba v zastavěném územ, nutnost předčasného užívání ihned po dokončení.  

2. Urbanistické a základní architektonické řešení 
Vzhled uličního prostoru a požité materiály budou odpovídat okolním ulicím.  

3. Základní stavebně technické a technologické řešení 

3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání  

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 541/2020 o odpadech z 1. prosince 2020. 

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou vznikat 
stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů. 

 

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností: 

Č. název kateg. Předpokládaný objem  

170101 beton O do 5 m3 
170201 zbytkové dřevo O do 1 m3 
170203 plasty O řádově kilogramy 
170302 asfaltové směsi (bez dehtu) O cca 1 m3 
170405 železo a ocel O řádově kilogramy 
170504 zemina a kamení O cca 10 m3 
Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad 

 

Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí zhotovitel stavby jako původce odpadů, není-li 
smluvně určeno jinak. Prioritou je dle § 3 zákona vždy předcházení vzniku odpadu, nelze-li 
vzniku odpadu předejít, pak je v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického a není-li možné ani to, jeho odstranění. 
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Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity nebo 
odvezeny na skládku vzdálenou do 20 km, odpady charakteru „N“ budou rovněž odvezeny na 
skládku vzdálenou do 20 km.  

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit následujícími 
principy: 

• Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního 
dvora  a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů 
odpadů. 

• Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám 
provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03. 

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 8/2021 Sb. o 
katalogu odpadů a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. 
V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnících materiálů 

• odpadní rozpouštědla 

• obaly znečištěné škodlivinami 

• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat 
využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími 
stavbu. 

  

Předpokládané objemy stavebních odpadů: 
Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování 
koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů 
jsou uvedeny výše. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést 

na příslušnou skládku nebo do spalovny.  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č.  8/2021 Sb. 

3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Stavba se nachází v intravilánu a je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na přístupnost 

dle ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. Podrobně je popsáno v technické zprávě. 

3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Provoz na komunikaci bude probíhat dle platných předpisů. 

3.4. Základní technický popis stavebních objektů 

Komunikace 

Komunikace bude upravena na šířku 4,5 m s parkovacími a odstavnými plochami podél 

komunikace. V koncové části ulice budou sjezdy sloužit i jako obratiště. Délka úpravy je 76 m 
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Odvodnění komunikace bude zajištěno dvěma vpustmi a přípojkou do stávající dešťové 

kanalizace v Hálkově ulici.  

3.5. Technologické řešení 

Netýká se této stavby 

3.6. Zásady požární bezpečnosti 

Řešená komunikace je dle vyhlášky 460/2021 jako přístupová k obytným budovám zařazena do 
kategorie 1. 

Navržená vozovka komunikace má šířku min 4,5 m a volný prostor min 0,5 m na každou stranu 
a splňuje požadavky požárních předpisů pro zajištění minimálního průjezdného profilu 
komunikace šířky 3,5m a výšky 4,2m pro návrhové vozidlo.   

Vozovka je navržena podle katalogu vozovek, který uvažuje pro výpočet zatížení 100 kN na 

nápravu, vozovka má pro ojedinělý pojezd dostatečnou únosnost. 

Přístupové komunikace v řešené oblasti vyhovují pro průjezd požárních vozidel a vedení 
zásahu. Navržené parametry komunikace odpovídají požadavkům na průjezd návrhového 
vozidla HZS. Komunikace je slepá délky 76 m. Z prostorových důvodů nelze ve stávající 

zástavbě zřídit obratiště pro vozy HZS.  

Stavbou nedochází ke zhoršení nebo narušení současných požárně technických vlastností 
stávající komunikace a okolních objektů. 

Návrh komunikace splňuje všechny současné požadavky požární bezpečnosti. 

3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Netýká se této stavby 

3.8. Hygienické požadavky na stavbu 

Netýká se této stavby 

3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Netýká se této stavby 

4. Připojení na technickou infrastrukturu 
Netýká se této stavby 

5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení 

Jde o místní komunikaci, dvoupruhovou obousměrnou s chodníkem. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, pěší a cyklisté, doprava v klidu, 

Komunikace je napojena stykovou křižovatkou na Hálkovu ulici.  

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Viz kapitola 3.2 

6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Veškeré plochy v ulici dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny. Výsadba není 
řešena. 

7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Jedná se o rekonstrukci existující komunikace, po dokončení výstavby se nepředpokládá 
změna vlivu na životní prostředí oproti stavu.  

8. Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody budou svedeny pomocí nových vpustí do stávající dešťové kanalizace.  

9. Ochrana obyvatelstva 
Netýká se této stavby 
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10. Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Příjezdové komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, jejich 
porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele. 

Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

c) vstup a vjezd na stavbu 

Přístup na staveniště bude z Hálkovy ulice. 

d) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace. 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým 
zpevněným plochám. Zařízení staveniště nebude stavbou ve smyslu zákona.  

f) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolí stavby nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005  

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Stavba je řešena tak, aby 

minimálně zasahovala na okolní pozemky. 

Zhotovitelé jsou povinni dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (část 
pátá, hlava I, § 101, odstavec 1), zákona č. 262/2006 Sb.). 

Každý ze zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 

dalšího zaměstnavatele (část pátá, hlava I, § 101, odstavec 3), zákona č. 262/2006 Sb.). 

Každý ze zhotovitelů je povinen seznámit své pracovníky vykonávající práce na zakázce s 
vyskytujícími se riziky a opatřeními na ochranu před jejich působením (část pátá, hlava I, § 106, 
odstavec 1), zákona č. 262/2006 Sb.). 

  



 

 

 7 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 
 Podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

§ 14 odst. (1) 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Na staveništi nebudou působit zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele stavby. 

§ 14 odst. (6a) 
Při realizaci stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. (1)a. 

§ 15 odst. (1)a               
celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den nebo 

§ 15 odst. (1)b 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu                 

§ 15 odst. (2) 
Při realizaci této akce BUDOU na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). V tomto konkrétním případě 
se jedná o bod č. 6 

 

PRÁCE VYKONÁVANÉ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ 
POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
§ 14 odst. (6b) 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

§ 14 odst. (6c) 

Stavba vyžaduje stavební povolení či ohlášení. 

Zadavatel stavby není povinen ve fázi přípravy a realizace stavby určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

h) bilance zemních prací, 

Bilance se předpokládá přibližně vyrovnaná. 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

Nejsou 

j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 

Nejsou 

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Kontrolní prohlídky budou probíhat průběžně na pravidelných kontrolních dnech. Minimální 
rozsah je:  

• před zahájením stavby při předání staveniště 

• vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby  

• po provedení nestmelených  vrstev vozovky 

• závěrečná 
l) objízdné a náhradní trasy 

Jde o stavbu v extravilánu. Přístup k budovám a pastvinám bude možný mimo cesty po 
pastvinách.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou 
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