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Smlouva o dílo 
Smluvní strany  

město Dobříš 
se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO:   00242098 
DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 
č. účtu:  27-521732389/0800 
kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 

e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310 
na straně jedné jako objednatel 
 

a 

 
(Firma či jméno a příjmení): Sunnymont s.r.o. 
se sídlem:    Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice 
korespondenční adresa:  U Hřiště 456, 267 24 Hostomice  
IČO:      29008841 
DIČ:    CZ29008841                            (je plátcem DPH) 
zastoupení:     Filip Rejsek, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 159593 
bankovní spojení:   Komerční banka a.s.   
č. účtu:    436051370287/0100  
kontaktní osoby: ve věcech technických - Jakub Šebek, tel: 608 740 608,  

e-mail: jakub.sebek@sunnymont.cz 
 
na straně druhé jako zhotovitel 

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto 

 
smlouvu o dílo na stavební práce 

 
Název stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš – 2. etapa“ 

Preambule 
1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena z programu MPO Národní plán 

obnovy - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2: 
2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem 

akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků poskytovatele 

mailto:xxx@mestodobris.cz
mailto:jakub.sebek@sunnymont.cz
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/RenovaceOsvetleni.aspx
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/RenovaceOsvetleni.aspx
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dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky 
pro dodavatele jsou přístupné na webových stránkách MPO v aktuálním znění k příslušné výzvě. 

I. 
Předmět díla 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš – 2. etapa“, projekčně zpracované 
ENERGON Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš. Architektonické, materiálové a 
technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a 
technických specifikací.  

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II odst. 1 písm. a) a b). 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností. 

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.  

8. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších 
a ostatních nákladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení. 

II.  
Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 2. 
etapa“ zpracovanou ENERGON Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, 

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

http://www.xxx.cz/
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 10 dnů po podpisu 
smlouvy.  

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo, s postupem prací dle schváleného 
harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na 
díle dle harmonogramu o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 31.10.2024. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena veřejné zakázky:  

− Cena bez DPH: 4 921 713 Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jeden tisíc sedm set 
třináct korun českých ) 

− DPH ve výši 21% 1 033 559,73 Kč (slovy: jeden milion třicet tři tisíc pět set padesát devět 
korun českých a sedmdesát tři haléře) 

− Cena včetně DPH  5 955 272,73  Kč (slovy: pět milionu devět set padesát pět tisíc dvě 
stě sedmdesát dva korun českých a sedmdesát tři haléře ) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 
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3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho 
provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II 
smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.  

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.  

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

 
1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 

o ekonomickou činnost objednatele. 
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10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.  

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 
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8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 
stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.  

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 
nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 
a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 
stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 
povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 
o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.  

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 
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4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.  

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 
prací objednateli nejpozději do 31.10.2024. 
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8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději do 31.10.2024.  

VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce. 
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty. 

5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 
objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný 
nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.  

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.  

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
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osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu MPO a v rámci 
realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace (např. způsob 
a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.). 

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 26.3.2024 usnesením č.  
18/43/2024/RM (II). nebo Uzavření této smlouvy bylo schváleno dle čl. X odst. Y směrnice 
Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném 
znění, starostou města. 

9. Přílohy této smlouvy tvoří: 
a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr  
b) č. 2 – Schválený harmonogram prací 

 

V Dobříši       V Hostomicích 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Filip Rejsek 
starosta města       jednatel  





Číslo Položka Množství MJ Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH
Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1. Materiál 3 595 021,00 Kč 76 475,00 Kč 4 349 975,41 Kč 92 534,75 Kč
1.1 Svítidlo pro situaci 1, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 63W, 2700K 14 ks 9785 136990 x 165757,9 x
1.2 Svítidlo pro situaci 1 - svítidla JIPOL, VENERE/S3, max. 63W 3 ks 20040 x 60120 x 72745,2
1.3 Svítidlo pro situaci 1, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 63W, 4000K 1 9785 x 9785 x 11839,85
1.4 Svítidlo pro situaci 2, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 23W, 2700K 35 ks 8374 293090 x 354638,9 x
1.5 Svítidlo pro situaci 3, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 28W, 2700K 27 ks 8374 226098 x 273578,58 x
1.6 Svítidlo pro situaci 4, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 23W, 2700K 146 ks 8374 1222604 x 1479350,84 x
1.7 Svítidlo pro situaci 5, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 23W, 2700K 56 ks 8914 499184 x 604012,64 x
1.8 Svítidlo pro situaci 6, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 10W, 2700K 52 ks 8914 463528 x 560868,88 x
1.9 Svítidlo pro situaci 7, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 12W, 2700K 8 ks 8374 66992 x 81060,32 x
1.10 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 15W, 4000K 2 ks 10823 21646 x 26191,66 x
1.11 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 21W, 4000K 10 ks 10823 108230 x 130958,3 x
1.12 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 30W, 4000K 4 ks 10823 43292 x 52383,32 x
1.13 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 32W, 4000K 2 10823 21646 x 26191,66 x
1.14 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 52W, 4000K 3 11403 34209 x 41392,89 x
1.15 Svítidlo přechodové, stmívatelný předřadník, CLO, příprava na smart ready řešení, max. 63W, 4000K 2 11403 22806 x 27595,26 x
1.16 Přezbrojení RVO - charakteristika jističů typu C 7 ks 100 700 x 847 x
1.17 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 365 ks 18 x 6570 x 7949,7
1.18 Svodový kabel CYKY-J 3x1,5 2555 m 12 30660 x 37098,6 x

1.19
Stožár 8m + 1,5 m obloukový výložník (výložník, elektrovýzbroj stožáru, svorkovnice, 
napojení na stávající rozvody, stožár, stožárové pouzdro, napojení na stávající rozvody) 4 ks 8997 35988 x 43545,48 x

1.20

Stožár 7,5m designový, černý + obloukový výložník jednoramenný (výložník, elektrovýzbroj stožáru, 
svorkovnice, napojení na stávající rozvody, stožár, stožárové pouzdro, napojení na stávající rozvody) - viz 
standardy, příloha č. 2, str. 4 3 ks 15752 47256 x 57179,76 x

1.21
Stožár 8m + 0,5 m výložník rovný (výložník, elektrovýzbroj stožáru, svorkovnice, 
napojení na stávající rozvody, stožár, stožárové pouzdro, napojení na stávající rozvody) 3 ks 6874 20622 x 24952,62 x

1.22
Stožár 6m + redukce  (výložník, elektrovýzbroj stožáru, svorkovnice, 
napojení na stávající rozvody, stožár, stožárové pouzdro, napojení na stávající rozvody) 39 ks 4374 170586 x 206409,06 x

1.23
Stožár 5m + redukce  (výložník, elektrovýzbroj stožáru, svorkovnice, 
napojení na stávající rozvody, stožár, stožárové pouzdro, napojení na stávající rozvody) 34 ks 3791 128894 x 155961,74 x

2. Montážní práce 890 502,00 Kč 46 200,00 Kč 1 077 507,42 Kč 55 902,00 Kč
2.1 Montáž svítidla VO 365 ks 394 143810 x 174010,1 x
2.2 Demontáž svítidla VO 365 ks 105 38325 x 46373,25 x

2.3

Výměna stožáru 8m (demontáž stávající stožáru a likvidace, napojení na stávající rozvody, 
likvidace starého betonového základu, zhotovení nového stožárového základu, pouzdra, montáž stožáru, 
montáž výložníku, rozvody uvnitř stožáru)* 10 ks 5478 54780 x 66283,8 x

2.4

Výměna stožáru 6m (demontáž stávající stožáru a likvidace, napojení na stávající rozvody, 
likvidace starého betonového základu, zhotovení nového stožárového základu, pouzdra, montáž stožáru, 
montáž redukce, rozvody uvnitř stožáru)* 39 ks 5379 209781 x 253835,01 x

2.5

Výměna stožáru 5m (demontáž stávající stožáru a likvidace, napojení na stávající rozvody, 
likvidace starého betonového základu, zhotovení nového stožárového základu, pouzdra, montáž stožáru, 
montáž redukce, rozvody uvnitř stožáru)* 34 ks 5379 182886 x 221292,06 x

2.6 Demontáž a montáž příslušenství stožáru (dopravní značení, rozhlasy, …) 30 ks 440 x 13200 x 15972
2.7 Přezbrojení RVO - charakteristika jističů typu C 25 h 3300 82500 x 99825 x
2.8 Montáž svodového kabelu 2555 m 44 112420 x 136028,2 x
2.9 Zádlažby v asfaltu 20 m2 1650 x 33000 x 39930
2.10 Plošina 300 hod 220 66000 x 79860 x
3. Ostatní 49 570,00 Kč 80 420,00 Kč 59 979,70 Kč 97 308,20 Kč



3.1 Pasport VO 1 kpl 6120 6120 x 7405,2 x
3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 365 ks 18 x 6570 x 7949,7
3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 43450 43450 x 52574,5 x
3.4 Vyhotovení ZVA 1 kpl 64100 x 64100 x 77561
3.5 Ubytování a doprava 1 kpl 4000 x 4000 x 4840
3.6 Stavební dozor zhotovitele 1 kpl 750 x 750 x 907,5
3.7 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 5000 x 5000 x 6050
4. Úpravy RVO 91 740,00 Kč 0,00 Kč 111 005,40 Kč 0,00 Kč

úprava rozvaděče veřejného osvětlení

4.1

Modernizace RVO1 Jáchymovská (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.2

Modernizace RVO2 (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude 
demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, 
podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, světelné čidlo, 
astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.3

Modernizace RVO6 U Slovanky (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude 
demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, 
podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, světelné čidlo, 
astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.4

Modernizace RVO7 Part.Svobody (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.5

Modernizace RVO9 Nad Papežem (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.6

Modernizace RVO10 Jasmínová (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude 
demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, 
podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, světelné čidlo, 
astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.7

Modernizace RVO11 Růžová (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude 
demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, 
podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, světelné čidlo, 
astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.8

Modernizace RVO12 Krásný Život (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.9

Modernizace RVO13 U Pivovaru (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.10

Modernizace RVO14 Na Ligruse (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x



4.11

Modernizace RVO18 Za Poštou (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude 
demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, 
podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, světelné čidlo, 
astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

4.12

Modernizace RVO21 Příbramská (Modernizace RVO rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace 
bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, 
stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle připojovacích podmínek, 
světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí.** 1 ks 7645 7645 x 9250,45 x

5. VRN 6 205,00 Kč 85 580,00 Kč 7 508,05 Kč 103 551,80 Kč
5.1 Související práce pro zařízení staveniště 1 kpl 55000 x 55000 x 66550
5.2 Skládky na staveništi 1 kpl 16280 x 16280 x 19698,8
5.3 Zabezpečení stanoviště 1 kpl 3300 x 3300 x 3993
5.4 Dopravní značení na staveništi 1 kpl 11000 x 11000 x 13310
5.5 Revize 365 ks 17 6205 x 7508,05 x

CELKEM 4 633 038,00 Kč 288 675,00 Kč 5 605 975,98 Kč 349 296,75 Kč

Mj Bez DPH DPH Celkem s DPH
Celkové výdaje Kč 4 921 713,00 Kč 1 033 559,73 Kč 5 955 272,73 Kč
Způsobilé výdaje Kč 4 633 038,00 Kč 972 937,98 Kč 5 605 975,98 Kč
Nezpůsobilé výdaje Kč 288 675,00 Kč 60 621,75 Kč 349 296,75 Kč

* Zadavatel výslovně požaduje uvést stávající soustavu do provozuschopného stavu. Výměna stožáru proběhne 1:1. Dále Zadavatel upozoňuje, že stožárové základy se nachází převážně ve 120cm hloubky.
Uchazeč uvede v cenové nabídce veškeré náklady, které souvisí s výměnou opěrných bodů tak, aby v ceně pokryl veškeré náklady. Zadavatel nepřipouští v tomto směru jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace.
** Zadavatel výslovně požaduje uvést stávající rozváděče do stavu dle platných legislativních a bezpečnostních norem. 
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