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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika GUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi,

Dosavadni vyuziti tzemi je shodné jako v navrhovaném stavu. Upravou dojde ke zméné
organizace dopravy zejména v oblasti parkovani a pfistupu péSich k okolni zastavbé vcetné
zajisténi odvodnéni. Rovnéz dojde v ramci samostatné akce feSené v koordinaci k upravé VO a
v ramci samostatné akce pak i vybudovani chranicek pro posileni kabelazi CETIN. Jedna se o
mistni obsluznou komunikaci, pfilehlé zpevnéné i nezpevnéné plochy a komunikace pro pési
v zastavéném uzemi mésta.

b) ddaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané tuzemné planovaci dokumentaci,

Uzemni plan mésta Dobfis je respektovan z pohledu funkéniho vyuziti ploch. Nedochazi
ke zménam.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti a
podzemnich vod,

V ramci této akce nebyl proveden diagnosticky prizkum vozovek. Byl vSak proveden IGP.

Tento dokument je soucasti PD a jsou v ném uvedeny a popsany prislusné charakteristiky
podlozi. Zdroje nerostl a podzemnich vod nebyly z divodu charakteru stavby zjiStovany.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
priazkum, korozni prizkum, geotechnicky pruzkum materialovych nalezist (zemniku),
stavebné historicky priizkum apod.,

V ramci lokality byl proveden Prazkum konstrukce vozovky a podlozi vozovky. Jelikoz se
jedna o shodnou lokalitu, jako ulice Husova, kde bylo nevhodné vsakovani, da se domnivat, ze
zde jsou stejné €i velmi podobné podminky ohledné vsakovani, a proto nebyla provedena
vsakovaci zkousSka s ohledem na mozné vsakovani.

S ohledem na zjisténé skutecnosti si dovolujeme upozornit na nasledujici body, které je
potfeba zohlednit pfi navrhu opravy vozovky, popfipadé nové konstrukce vozovky.

Stavajici zivicny kryt tvofeny dvéma vrstvami o celkové mocnosti 87-90 mm je na konci své
zivotnosti jak z hlediska stafi materialu, tak i vzhledem k mocnosti asfaltobetonové vrstvy.
Podkladni vrstvy vozovky tvofi s nejvétsi pravdépodobnosti souvrstvi tvofené v horni Easti
zbytkem vsypného makadamu (VS), resp. jeho hrubozrnné kostry a ve spodni ¢asti vrstvy
hrubého drceného kameniva odhadované frakce 16/32-45 mm az 32/63 mm. Pod podkladnimi
vrstvami byla ve v8ech vrtech zastizena vrstva kamenného podkladu z mistnich hornin. Nemusi
se v8ak jednat o vrstvu z kladenych kamenu (5tétu), mize se teoreticky jednat pouze o
nasypanou vrstvu lomového kamene.

V pfipadé rekonstrukce celé konstrukce vozovky budou aktivni zénu tvofit podminecné
vhodné zeminy typu F4 CS. U zeminy typu F4 CS bylo ovéfeno, Ze s ohledem na zjisténou
hodnotu CBR 4,5% a s tim i souvisejici nizké hodnoty deformacni odolnosti vyjadfené modulem
pretvarnosti Edef,2 (<45 MPa) jsou pro pouziti do aktivni zény nevhodné a je potieba uvazovat s
jejich vyménou nebo upravou smésnym hydraulickym pojivem. S ohledem na nevyhovuijici
zeminy v aktivni zoné a provedenou vrstvu kamenného podkladu se doporucuje provést na
stavbé kontrolni sondy i zkouSky a na zakladé vyhodnoceni pak provést, bud odtézeni
kamenného podkladu s naslednou vyménou aktivni zény, & ponechat kamenny podklad a
provést ¢ast konstrukce vozovky.

Stranka 5z 21




REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA DOPAS s.r.0.
DUR+DSP

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisd,

NavrZzena stavba nelezi v pamatkové chranéném uzemi (viz. Vypisy z katastru
nemovitosti).

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Navrzené staveni$té je situovano mimo zaplavové Uzemi stoleté vody dle povodriové
mapy CR a mimo pfipadna jina vymezena rizikova uzemi.

g) Vvliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Stavba nema oproti stavajicimu stavu dal$i vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové
poméry se méni a pomér odtokovych vod je prakticky shodny se stavajicim stavem.

h) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci akce se uvazuje s odstranénim ¢asti stavajicich konstrukci vozovek i chodnikl
vCetné vytrhani obrubnikl a odstranéni zelené (travni porost). Ke kaceni dfevin nedojde.

i) poZadavky na maximalni do¢asné a ftrvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa,

PFi realizaci nebudou dotéeny nékteré pozemky, jez jsou pod ochranou ZPF. Pozemky
pod ochranou PUPFL nebudou dotceny.

i) utzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba ma charakter dopravni infrastruktury a bude napojena na sousedni useky
komunikaci.

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zakon( platnych
v dobé jejiho pfedani objednateli. PFi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych
pozadavcich na stavby — vyhlaska €. 268/2009 Sb. (OTP), vyhlasky o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska 398/2009 Sb. Stavebni
konstrukce nebo &asti stavby splfiuji normové hodnoty dle OTP i pozadavkl na vyrobky NV
163/2002Sb. a TN TZUS z 12.3.04-13.6.2006.

Konkrétni technické specifikace vyrobkd a materiald udavaji technicky standard stavby a
je mozné je zameénit stejnym nebo vys8im standardem.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba musi byt provadéna odbornou firmou. V ramci souvisejici stavby (v koordinaci)
bude provedeno i VO, dale pak bude zajiSténa pokladka chranicky pro slaboproud, jez nasledné
bude slouzit méstu.

Nové navrzené ulicni vpusti jsou zatim navrzeny napojenim na stavajici kanalizaci. Zatim
nejsou zadné sousedni akce znamé kromé rekonstrukce VO, a proto neni pfedpokladana zadna
koordinace, kromé této akce.

I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Katastralni uzemi: Dobfis [627968], obec Dobris [540111]
0 Stavajici
. . . Zpusob ochrany Druh pozemku P
¢.par. Vlastnik Spravce e | (vyuziti) vy[(rr:g]ra LV
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
zza 119, 26301 Dobiis (ost.kom.) 3219 10001
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REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA DOPAS s.r.0.

DUR+DSP
Mésto Dobris, Mirové namésti Ostatni plocha
et 119, 26301 Dobis (ost. kom.) 736 | 10001
Masek Miroslav, adresa neznama Ostatni plocha
348/174 Maskova Jaroslava, adresa P 368 2747
.. (ost. kom.)
neznama
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
SRS 119, 26301 Dobiis (ost. kom.) 972 | 10001
Mésto Dobiis, Mirové namésti Ostatni plocha
=HEE 119, 26301 Dobiis (zeleq) 117 |10001

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo,

Pozemky na nichz vznikaji ¢i jsou ochranna pasma, jsou uvedeny vyse.
n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Vzhledem k tomu, Ze podlozi pod komunikaci bylo realizovano pfed mnoha lety a je
dostate¢né konsolidovano, pozadavky na monitoring a sledovani pfetvoreni u této stavby nejsou.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba sama o sobé je soucasti dopravni infrastruktury.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby;, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; tdaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o rekonstrukci a upravu stavajici mistni komunikace pfilehlych zpevnénych a
nezpevnénych ploch (plochy pro pési). Komunikace i chodniky maji nevyhovujici parametry jako
je napf. Spatny povrch apod.

Uvedena stavba neni kulturni pamatkou.

Uvedena stavba bude vyhovovat obecné technickym pozadavkiim na vystavbu.

Dokumentace pro vydani spole€ného povoleni vychazi ze znamych stanovisek dotéenych
organll a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu. Pokud budou v pribéhu
projednavani DUR+DSP stanoveny dalsi podminky, budou dle svého charakteru
do dokumentace zapracovany nebo se stanou podminkami pro vyhotoveni dal$iho stupné PD.

b) dcel uzivani stavby,

NavrZzena stavba bude slouzit k upravé dopravniho reZzimu i organizace dopravy, coz
pfispéje k bezpecnému provozu vozidel a dalSich uc¢astniku silni€niho provozu.

c) trvala nebo doéasna stavba,

Dokumentace feSi rekonstrukci a uUpravu komunikace i pfilehlych zpevnénych a
nezpevnénych ploch. Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki
na stavby a technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

Pro tuto stavbu nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vy$e uvedenych vyjimek.
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e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organd,

Pokud budou v prabéhu projednavani DUR+DSP stanoveny dalSi podminky, budou dle
svého charakteru do dokumentace zapracovany nebo se stanou podminkami pro vyhotoveni
dalSiho stupné PD.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametr( stavby - navrhova
rychlost, provozni stani¢eni, Siftkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tuzemi apod.,

Stavba fesi rekonstrukci komunikace véetné chodnikl a obsluznych ploch. Komunikace je
v ¢asti mezi ulici Pfibramska a Husova v $ifi 3,5 m (jednosmé&rna) a podélné parkovaci zalivy
maji Sifi 2 m. Vychodné od ulice Husova je pak komunikace obousmérna a Sife komunikace je
proménliva od 5,5 — 6,5 m. Chodniky jsou v zakladni Sifce min. 1,5 m Ci vétsi.

Stavba nevyvolava poZzadavky na nova ochranna pasma a chranéna uzemi.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Uvedena stavba neni kulturni pamatkou.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
narocénosti budov apod.,

Stavba ke svému provozu nepotiebuje zadna média (VO je feSeno v ramci samostatné
akce, ktera se bude provadét v koordinaci). Pfi provozu nevznikaji zadné odpady. Tfida
energetické naro¢nosti se u takovéhoto druhu staveb nestanovuije.

VeSkera povrchova voda z komunikace a dalSich zpevnénych ploch je odvadéna pfi¢nym
a podélnym spadem zejména do zelené, nebo do novych ¢i upravovanych uli¢nich vpusti
destové kanalizace. V €asti PS je pak umoznéno CasteCné vsakovani pfes ,distanéni dlazbu.
Zasadni vsakovani neni mozné z divodu nevyhovujicich koeficientl vsaku — viz zavéry IGP u
ulice Husova.

Pfi vystavbé bude zemina z vykopl pouzita k zahozu v mistech uloZeni potrubi v zeleném
pasu. V mistech uloZeni potrubi v komunikaci a chodniku bude zemina uloZzena na recyklacni
skladce a pro zasyp bude pouzito pfirodni t€Zzené kamenivo. Planované rekonstrukci prostoru
ploch pfedchazi odstranéni stavajicich objektd. Konkrétné se jedna o odstranéni zpevnénych
ploch pochozich a pojizdénych, obrubnikd.

Dojde k odstranéni veSkerého stavajiciho méstského mobiliafe, starych poklopa, kryta. V
feSeném Uzemi bude odstranéno stavajici vefejné osvétleni, dojde k odstranéni vyznacené
zelené.

S veskerym vznikajicim odpadem pfi vystavbé bude nakladano ve smyslu zékona &.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén,
shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druht a kategorii, stanovenych vyhlagkou MZP &.
93/2016 Sb. v platném znéni, kterou byl vydan Katalog odpadd. Bude rovnéz dodrzovana
vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. v platném znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady z realizované stavby se budou sestavat pfedevSim ze zeminy a kameni z
vykopovych praci, asfaltu z povrchovych komunikaci, betonovych obrubniki a betonovych
dlazdic z povrchu chodnikl, ze starého mobiliafe. Vhodné obruby budou znovu pouzity do dila.
Vzniklé odpady (beton, asfalt, kameny, zemina) budou uloZeny na recykla¢ni skladce jako
materialy uréené k recyklaci. Dodavatel dolozi doklady prokazujici fadnou likvidaci odpadd na
skladce. Vytfidény odpadovy material bude odvazen k likvidaci €i recyklaci smluvnimi
opravnénymi firmami v intervalech dle potfeby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu stavby.

Podrobnéji jsou druhy odpadl popsany nize v B.8.
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i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivhén vydanim spoleéného povoleni. Stavba bude
zahajena po vydani spoleéného povoleni a vybéru dodavatele.

Objednatel predpoklada jeji realizaci v celku.

Pro vlastni realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci,
ktery bude odsouhlasen objednatelem.

Jelikoz budou stavebni prace provadény v zastavbé, neméla by byt hluénost stavby vys$si,
nez dovoluji hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan a hlu¢né prace by mély byt
pfedem konzultovany s investorem.

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti bude zpracovan vybranym
dodavatelem stavby v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby.

i) zakladni poZadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uZivani stavby
(Udaje o postupném pfedavani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény
do zkusebniho provozu),

Pfedpoklada se fadné dokonceni stavby s pfejimacim Fizenim. Eventuelni pfedCasné
uzivani vyplyne ze smluvnich dohod mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

ZkuSebni provoz se na této akci z divodu charakteru stavby neuvazuje. O zkuSebnim
provozu vS§ak muze byt rozhodnuto pfi stavbé mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

K) orientacni naklady stavby.
Pfedpokladané orientaCni naklady stavby budou stanoveny v ramci orientaéniho propoétu.

B.2.2 Celkové urbanistickeé a architektonicke reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Upravou dojde ke zmé&né organizace dopravy zejména v oblasti parkovani a pfistupu
péSich vletné zajisténi odvodnéni. Rovnéz dojde k upravé VO a vybudovani chranic¢ek pro
pfipadné posileni kabelazi — viz. samostatna akce CETIN (VO i chraniCky CETIN jsou feSeny
v samostatné akci). Z tohoto diivodu z pohledu urbanismu nedochazi k Zzadné zméné.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni.

Komunikace (parkovaci pasy) i chodniky budou ve standardnich FeSenich a budou
odpovidat stavbam, pro které jsou urCeny. Parkovaci pasy jsou s distan¢ni dlazbou umoznujici
vsakovani. Chodniky a dal8i zpevnéné plochy (obsluzné plochy napf. vjezdy) pak s dlazdénym
povrchem. Pozn.: Sloupy lamp VO feSené a projednavané v samostatné akci budou odpovidat
poZadavkum mésta a spravcovské firmy., aby byl zachovan jednotny vzhled v ramci mésta.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech vcetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti
nebo nepripustné pretvoreni,

Komunikace je svou konstrukci navrzena pro pohyb vozidel se zde pohybujicich. Viastni
komunikace pro zatizeni do 15 TNV/24 hod pojezdové asfaltové plochy a dlazdéné obsluzné
plochy do 15 TNV/24 hod. Parkovaci stani az 15 TNV/24 hod a chodniky pak pro vylouceni
provoz vozidel. Uvedend stavba neni kulturni pamatkou.

Stranka 9 z 21



REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA DOPAS s.r.0.
DUR+DSP

Uvedena stavba bude vyhovovat obecné technickym pozadavkim na vystavbu.
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni vychazi ze znamych stanovisek dot&enych organt
a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpist. Pokud budou v prabéhu projednavani
DUR+DSP stanoveny dal$i podminky, budou dle svého charakteru do dokumentace zapracovany
nebo se stanou podminkami pro vyhotoveni dalSiho stupné PD. NavrZena stavba bude slouzZit k
bezpecnému provozu vSech uc¢astnik{ silni¢niho provozu.

b) celkova bilance naroku vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvy$eni technického maxima),

Z charakteru stavby vyplyva, ze zde nejsou zadné naroky na zmifované druhy energie.
VO je feSeno v ramci samostatné akce v koordinaci.

c) celkova spotieba vody,
Stavba ke svému provozu nevyzaduje vodu.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zptusob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavba neprodukuje Zadné odpady. Jedinym odpadem je materidl ziskany z provadéni
vlastni stavby tj. odstranénych vozovek a chodnik(. Tento material bude separovan a bude
ukladan v souladu s platnou legislativou.

e) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nema pozadavky na verfejné sité komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pfistupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobk( pro tyto osoby,
véetné feSeni informacnich systémd.

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zakon( platnych
v dobé jejiho prfedani objednateli. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych
poZadavcich na stavby — vyhlaSka €. 268/2009 Sb. (OTP), vyhlasky o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. Stavebni
konstrukce nebo &asti stavby splfiuji normové hodnoty dle OTP i pozadavkd na vyrobky NV
163/2002Sb. a TN TZUS z 12.3.04 - 13.6.2006.

Konkrétni technické specifikace vyrobkld a materiald udavaji technicky standard stavby a
je mozné je zaménit stejnym nebo vySSim standardem.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba véetné pouzitych materiall je svymi parametry navrzena tak, aby splfiovala
technické pozadavky na stavby a jeji bezpecné uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis souc¢asného stavu,
V souCasné dobé je komunikace vyuzivana jako mistni komunikace, podél niz jsou po

jedné strané v €asti chodniky a v ¢asti chybi. Parkovani aut probiha Zivelné ve vozovce. Stavajici
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plochy a prostory jiz nejsou v nejlepSim technickém stavu a neodpovidaji ani sou€asnym
pozadavkim na pobyt a to i z pohledu bezpec&nosti provozu a i z pohledu odstaveni automobilu.

Byl zde proveden Prizkum konstrukce vozovky a podlozi vozovky, ktery stanovil zakladni
parametry novych navrh(.

b) popis navrzeného reseni.
Z vy$e uvedenych davodl pfistoupil objednatel k zadani projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikace, kde jsou doplnéna i PS. Dojde k novému FeSeni navaznych

chodnikll véetné doplnéni chybéjicich ¢asti, feSeni bezbariérového uzivani, Gpravou vjezdd, VO i
vysadbé nové zelené.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o upravu mistni obsluzné komunikace s pfilehlymi zpevnénymi plochami jako
jsou parkovaci pasy €i komunikace pro pési.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:

Stavba feSi rekonstrukci komunikace v&etné chodnikd a obsluznych ploch. Komunikace je
minimalné v $ifi 5,5 m (obousmérna) a podélné parkovaci zalivy maji Sifi 2 m. V Casti kde je
komunikace jednosmérna je pak Sife komunikace 3,5 m. Chodniky jsou v zakladni §ifce min. 1,5
m &i vétsi. Vlastni vjezdy maji proménlivé Sifky s ohledem na stavajici parametry.

2. Mostni objekty a zdi

Neobsazeno.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odtokové poméry zUstanou zachovany, jelikoz se predpoklada, ze se systém odvodnéni
nezméni. VesSkera povrchova voda z komunikace a dalSich zpevnénych ploch pési je odvadéna
pficnym a podélnym spadem zejména do zelené, nebo do odvodnovacich prvk( destové
kanalizace (6 uli¢nich vpusti = 3 nové a 3 upravované). V &asti PS je pak umoznéno Castecné
vsakovani pres ,distanéni dlazbu. Zasadni vsakovani neni mozné z ddvodu nevyhovujicich

koeficientd vsaku — viz zavéry IGP u ulice Husova. Voda z plani bude odvadéna do novych
drenazi umisténé pod uzlabim komunikace a nasledné do vpusti.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neobsazeno.
5. Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Neobsazeno.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecénostni zafizeni,

V ramci akce se neuvazuje s osazenim bezpecnostnich zafizeni.
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b) dopravni znalky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Je uvazovano s osazenim novych svislych dopravnich znacek, podrobny vycet je uveden
v technické zpravé SO 101. Dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku navrzeny nejsou.

c) vefejné osvétleni,

Vefejné osvétleni bude v ramci stavby upraveno samostatna akce jez bude feSena v
koordinaci.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢ich(i na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

ProtoZze je akce umisténa v intravilanu, s volné Zijicimi ZivoCichy a umoznénim jejich
migrace pfes komunikaci se neuvazuje.

e) clony a sité proti osInéni.

Jedna se o rekonstrukci komunikace stavajici mistni obsluzné komunikace, a proto se s
clonami a sitémi proti osIlnéni neuvazuje.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objektd,
Zadné dalsi stavebni objekty se zde nenachézi.
b) zakladni charakteristiky,
Nejsou
C) souvisejici zarfizeni a vybaveni,
DalSi souvisejici zafizeni a vybaveni na této stavbé neni.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje Zadna technicka €i technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni
Z pohledu charakteru stavby nevznika pozarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatfeni
z hlediska pozarni ochrany. Stavajici hydranty i pfipadné nastupni plochy zustavaji zachovany.
Stav se nezmeéni. Komunikace bude i po Upravé slouzit stejnému ucelu. Navrh odpovida
nasledujicim predpisim CSN 736101, CSN 736102, CSN 736110. Na komunikaci bude umoznén
prUjezd pozarni techniky. } 3
V ramci budovani stavby je nutné dodrzet i ¢l. 12.2.2 CSN 730802 a ¢l. 4.4. CSN 730833.
Po Cas stavby nedojde k omezeni pfilehlych vjezdl k okolnim nemovitostem. Po celou
dobu vystavby bude zajistén pfijezd pro vozidla IZS a pfistup pro pési.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba pro svlj provoz nespotiebovava energii. Konstrukce zpevnénych ploch jsou
navrzeny tak, aby odolavaly U¢inkim promrzani podlozi. Jinde se tepelna ochrana neuplatni.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Z hlediska charakteru stavby neni toto nutno Fesit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikédnim radonu z podloZi,
Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.
b) ochrana pred bludnymi proudy,
Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.
C) ochrana pred technickou seizmicitou,
Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.

d) ochrana prfed hlukem,

Jedna se o rekonstrukci stavajici mistni obsluzné komunikace a dalSich ploch, které diky
tomu zlepSi svij technicky stav a tim dojde i ke snizeni hlukové zatéze.

e) protipovodriova opatfeni,
Z hlediska charakteru stavby a uzemi, na kterém se stavba nachazi, neni nutno fesit.
f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Z hlediska charakteru stavby a uzemi, na kterém se stavba nachazi, neni nutno fesit.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba pro svij provoz nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu, kromé vytvoreni
6 ulicnich vpusti = 3 novych a 3 upravovanych.

Nové navrzené uli¢ni vpusti jsou zatim navrZzeny napojenim na stavajici kanalizaci.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Z hlediska charakteru stavby a uzemi, na kterém se stavba nachazi, neni nutno fesit.
B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Zasady technického FeSeni jsou dany dodrZovanim pfislusnych statnich technickych
norem, technickych podminek a také pozadavky objednatele. Dispoziéni FeSeni je dano
stavajicim stavem a snahou funkéniho prerozdéleni vyuzivani zpevnénych ploch i snahou vytvofit
tak uceleny usek bezpecény pro vSechny ucastniky provozu. Z pohledu stavebniho stavu je fedeni
vystavby omezeno stavajici konfiguraci terénu, pfilehlymi objekty a napojenimi na né.
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Zakladni Sitkové usporadani chodnikové plochy vychazi ze Sifkového uspofadani
komunikace tak, aby byla zajiStén bezpecny provoz.

VSechny navrhované stavebni Upravy komunikacnich ploch budou vybaveny pfisluSnym
opatfenim ve smyslu vyhlasky MMR CR &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezped&ujicich bezbariérové uzivani staveb a rovnéz pfislusnych ustanoveni CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Pouzity material pro hmatové Upravy musi splfiovat pfislusna ustanoveni nafizeni vlady
CR &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady CR &. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a Technické navody TZUS ze dne 12.3.2004, 12.3.2005.
12.3.2006.

Na celém uUzemi, které je projektem zasazeno, jsou navrzeny prvky pro bezbariérové
uzivani tak, aby pIné vyhovovaly dopravnimu charakteru. VeSkera vySkova napojeni
chodnikovych ploch a vjezdl jsou navrzena tak, aby byl umoznén pohyb i osobam se snizenou
schopnosti pohybu (pohyb osob na invalidnim voziku bez pomoci ostatnich osob) a byl usnadnén
i pohyb osobam s détskym ko¢arkem nebo ob&anim pokrocilého véku.

Vedeni zrakové postizenych podél komunikaci je fedeno pfirozenou vodici linii, kterou
tvori stavajici pfilehlé domy ¢€i podezdivky plotl a nova ¢i doplnéna parkova betonova obruba.
V mistech rozhrani zelen — chodnik je vodici linie vytvofena zvySenym betonovym parkovym
obrubnikem. VySka naslapu hrany parkové betonové obruby je min. +6 cm. V mistech, kde bude
pfirozena vodici linie pferusena na délku vétsi, jak 8 m bude doplnéna uméla vodici linie. U mist
pro prechazeni, kde bude vétsi délka pro pfechazeni, jsou doplnény vodici pasy prechodu.

Podrobnéji je FeSeni zfejmé z popisu a navrhu SO 101.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury a probiha na vlastni mistni komunikaci ulici
Husova.

c) doprava v klidu,

Stavba sama o sobé& nevyzaduje vypocet pro dopravy v klidu. Podél komunikace jsou
navrzeny parkovaci pasy.

d) péS3i a cyklistické stezky.

Soucasti navrhu nejsou cyklistické stezky, ale je zde navrzen prostor pro pohyb péSich.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni upravy,

V ramci stavby dojde k vyrovnani terénu tak, aby bylo zajiSténo napojeni navazujicich
zpevnénych ploch a byly dodrzeny povolené sklony. Navazujici plochy zelené budou plynule
napojeny na stavajici stav, ohumusovany a ozelenény. Plochy zelené se vyskytuji podél
dotCeného useku. Nezpevnéné plochy budou ohumusovany v tloustce 20 cm a bude na nich
zalozen travnik, ktery bude doplnén i novou vysadbou, jez provede objednatel v ramci
samostatné akce.

b) pouzité vegetacni prvky,

Pro vegetacni upravy se uvazuje se zaloZzenim travniku, vysadba stromu a kef probéhne
pfipadné aZz na zakladé pozadavku objednatele jako samostatna akce.
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c) biotechnicka, protierozni opatreni.

V navrhu nejsou uvazovana specialni protierozni opatfeni. Navrzené sklony terénu
umozni bezproblémové uchyceni vegetace — travniku, ktery bude branit erozi nezpevnéného
povrchu.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plda

Stavba nevyvolava oproti stavajicimu stavu dalsi dopady na Zivotni prostfedi — ovzdusi,
hluk, vodu a odpady.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné apod.,

Jedna se o stavbu v intravilanu, kde se v jejim rozsahu nevyskytuji pamatné stromy ani
dieviny. Z téchto dlivodl neni navrzena ani ochrana rostlin a zivoCichti, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné.

c)vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

ProtoZze se jedna o rekonstrukci stavajiciho stavu, posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi nebylo zpracovano a rovnéz nebyly vydany podminky zavazného stanoviska pro toto
posouzeni.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada do rezimu Zakona €. 76/2002 Sb. - Zakon o integrované prevenci a
0 omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu
(zakon o integrované prevenci)

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisa.

Stavbou nevznikaji nova ochranna ¢&i bezpecnostni pasma. Stavba se nachazi
v ochranném pasmu komunikaci, coz je 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho
pasu silnice I. tfidy a 15 m u mistni komunikace Il. a lll. Tfidy — zde se jedna o mistni komunikaci.
Dale pak vzniknou ochranna pasma tykajici se silnoproudych a slaboproudych kabell. Ochranné
pasmo kabeld VO je 1m na kazdou stranu od kabelu. Ochranné pasmo sdélovacich kabelud, na
néz se vztahuje platnost zakona €.151/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢ini 1,5 m od
krajniho kabelu trasy.

U stavajicich siti pak zUstavaiji jejich ochranna i bezpecnostni pasma.

Energetické sité

Stavajici inZenyrské sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.c.
458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych
transformacnich stanic 2 m.
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Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZzenych v zemi €ini vzdy 1 m od krajniho
kabelu trasy na kazdou stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni €ini :

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné (pro vodi¢e bez izolace) 7 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m

vzdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl v zastavéném Uzemi obce ¢ini 1 m.
Ochranné pasmo teplovodu €ini 2,5 m od vnéjSiho okraje zafizeni na kazdou stranu.
Poznamka: Pfesna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢.
458/2000 Sb. (Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabelll, na néz se vztahuje platnost zakona ¢.151/2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich €. 274/2001Sb u fadu
do DN 500 mm véetné pfipojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od
vnéjsiho lice potrubi.

Poznamka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inzenyrskych siti jsou uvedeny

v pfislusnych pravnich a technickych predpisech

B.7 Ochrana obyvatelstva
Charakter stavby nevyZaduje zvlastni opatfeni k ochrané obyvatelstva. Smérova a

vysSkova segregace chrani jednotlivé ucastniky provozu vic&i vzajemnym kolizim.
Navrh je v souladu s technickymi pozadavky na bezbariérové uzivani staveb.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavba FeSi rekonstrukci komunikace vc€etné chodnikd a dalSich zpevnénych i
nezpevnénych. Dojde k umisténi 6 uliénich vpusti = 3 novych a 3 upravovanych.
S ohledem na charakter provadénych praci se nepfedpoklada potfeba napojovat zafizeni

stavenisté na zdroj energii. V pfipadé pozZadavku zhotovitele pro napojeni tzv. hlavniho zafizeni
staveni$té na zdroj energie Ci vody a kanalizace si je zhotovitel projedna s dotéenymi organy.

b) odvodnéni stavenisteé,
Stavenisté bude po celou dobu vystavby odvodnéno, aby nedochazelo ke znehodnoceni

zemin v podlozi s dopadem na jeho deformace. Zemni plan bude vyspadovana a voda z plané
bude zachycena podélnou silni¢ni drenazi zausténou do uli¢nich vpusti.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté se pfipadné predpoklada na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi investora. Tim
je preduréen pfistup.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba pfi realizaci nevyzaduje zvlastni bezpecnostni opatieni. V dobé realizace stavby

budou provedeny dil¢i omezeni dopravy na pfilehlych komunikacich, tak aby byl provoz na nich
omezen na nezbytné nutnou dobu. Vzdy bude zajistén pfistup do stavajicich objektl lezicich
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mimo upravovanou komunikaci pro pési. Stavba bude po celou dobu vystavby v jednotlivych
Castech vzdy oznacena a ohraniCena a vstup do prostoru stavenisté bude omezen.
Radné provadéna stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba nevyzaduje zvlastni ochranu okoli stavenisté, kromé standardniho zamezeni
vstupu vefejnosti na stavenisté. Prozatim se kromé odstranéni stavajicich konstrukci vozovek
neuvazuje s demolicemi. Kaceni dfevin €i asanace budou provedeny jako samostatna akce dle
pFislusnych postupd.

Dale mohou probéhnout dalSi sanacni prace (jedna se zejména o pfipadné zasypy
starych sklep(, studni, vymleté podzemi, neinosné ¢i nesourodé podlozi, apod.). Postupy sanaci
budou uréeny pfimo na stavbé za ucasti TDI, geologa (geomechanika) stavby a projektanta
objektu.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Maximalni doCasné a trvalé zabory nepfekracuji plochy uvedené v tabulce v odstavci
B.1 I). Pokud bude zhotovitel pozadovat dal$i zabory, dohodne se s objednatelem.

g) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

V ramci uprav budou rovnéz provedeny prace zahrnujici i Upravy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Diky provedenym upravam dojde k jednozna&nému rozdéleni
jednotlivych funkénich ploch a oddéleni u€astnikG provozu, hlavné v mistech, kde se ocekava
jejich vétsi intenzita. Zadné obchozi bezbariérové trasy v dobé stavby zatim nejsou pozadovany.
V pfipadé potifeby budou tyto stanoveny zhotovitelem po dohodé s objednatelem a dotéenymi
organy.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Odpadovy material vznikly stavebni €innosti bude likvidovan v souladu se zakonem €.
185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale
jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisu.

Odpad bude na stavenisti tfidén a ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo volné
na ploSe stavenis$té pro nasledny odvoz. Specialni odpad mize byt ukladan do pfistavenych
velkoobjemovych kontejnert. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity. Materialové vyuziti
bude mit pfednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadui. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zadkona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.
Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu odstranéni a vyuziti odpadu.

Jelikoz se jedna o prace hlavné na stavajicich zpevnénych asfaltovych a dlazdénych
plochach (Uprava vozovky, vykop pro kabelaz, a pfipadné i pro vlastni zafizeni zavorového
systému) a pfilehlych nezpevnénych plochach, tak jsou uvedeny jen vyznamné odpady z téchto
praci, které jsou zafazeny do jednotlivych tfid dle pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 93/2016 Sb. v platném
znéni.

17 stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 — budou pouzity na

recyklaci, takze to neni pravym odpadem.

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZzena hlusina

17 05 04 zemina a kameni neuvedena pod Cislem 17 05 03 — jedna se zejména o

konstrukéni material zpevnénych ploch a zemina z pfilehlych nezpevnénych ploch, ktery
vS8ak bude pouzity i zpét do dila (kamenivo, zemina).
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Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni Cinnosti si zajisti zhotovitel stavby
v ramci dodavky stavby.

Material vybourany pfi demolici stavajicich konstrukci, zejména vozovky, je Castecné
vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v rliznych oborech stavebni ¢&innosti, samoziejmé
v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj.
pfednostni vyuzivani odpadu. Odpad z Zzivicného povrchu muize najit uplatnéni jako druhotna
surovina v obalovné pro vyrobu novych asfaltovych smési. Pfesné rozdéleni pouzitelnosti asfaltu
je uréeno vramci zkousSek PAU, kdy se bude muset €ast asfalti napf. odvézt na specialni
skladku.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace spocivaji zejména v odstranéni stavajicich konstrukci vozovky a dalSich
zpevnénych ploch. Plocha upravovanych zpevnénych ploch ¢ini cca 1700 m2. Plocha
upravovanych nezpevnénych ploch ¢ini cca 250 m2.

Deponie materialu si dohodne zhotovitel stavby s objednatelem.

J) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Stavba bude po celou dobu vystavby vzdy oznacena i ohraniCena a vstup do prostoru
stavenisté bude omezen. Pracovni prostor bude vZzdy vymezen jako tzv. vzoroveé pracovni misto.

Z hygienického hlediska je stavebni firma povinna dodrZzovat platné zakony a vyhlasky.
Jedna se obzvlasté o nasledujici dokumenty:

e Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu

o Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zaméstnancu pfi praci.

S ohledem na lokalitu je stanoven pozadavek zvlasté na respektovani nafizeni viady €.
148/2006 Sb. z divodu mozného provozu hluénych stavebnich mechanizmt (aplikovana korekce
pro stanoveni hygienickych limitll hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni &innosti). Dle uvedeného nafizeni nesmi hygienické
limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk
ze stavebni €innosti prfekrocit nasledujici limity:

Od 6:00 do 7:00 60 dB
Od 7:00 do 21:00 65 dB
Od 21:00 do 22:00 60 dB
Od 22:00 do 6:00 55 dB

Problematika hlu€nosti stavebnich praci proto bude v prvni fadé feSena organizaci
stavebnich praci.

k) zéasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

Upozorfiujeme, Ze pfi pfipadném piekladani fad, pFipojek a vedeni je tfeba dodrzet CSN
73 60 05 — ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®.

Pfi pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy o bezpecnosti prace a v8echny pfedpisy
s tim souvisejici, zejména zakon €. 309/2006 Sb., NV ¢&. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo
do hloubky a NV &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
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zdravi pfi praci na staveniStich. Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni
pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt
pracovnici dodavatele pfedem prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmil a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizm ve vySce nad 3,0 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
museji byt prokazatelné seznameni s nebezpe€im. Dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné pisemné dohody o bezpeénosti prace na pracovisti.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je nutné chranit
zabradlim a v noci oznadit vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat zakon
¢. 361/2000 Sb.

Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfichou atestaci nebo proskolenim. Na
stavb& budou dodrzovany vdechny NV, vyhlasky, zakony a platné CSN. Vsichni pracovnici na
stavbé musi byt proskoleni v ramci bezpecCnosti prace. BEéhem vystavby je nutno respektovat
ochranna pasma inzenyrskych siti. Po dobu provadénych praci se ve vymezeném prostoru smi
zdrzovat pouze pracovnici firmy provadéjici stavebni prace a dalSi proSkoleni pracovnici, napf.
TDI, apod. Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

Smeérnice Rady Evropy €. 92/57/EHS ze dne 24. Eervna 1992 o minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice €. 89/391/EHS)

Zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace — ucinnost od 1. 1. 2007.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci) — uc€innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti — uc¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sbh. — o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpuUsobilosti — G¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. — o bliZzSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15. 8. 2005.

Projektant upozorfiuje na nezbytnost dodrzeni veSkerych platnych pfedpisi a norem
pfi provadéni stavby.

ZvIasté je tfeba dodrzovat predpisy BOZ ve stavebnictvi, nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.,
zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, zakon €. 30/2006 Sb.

PoZarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu nevznika pozarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatfeni
z hlediska pozarni ochrany. Jelikoz se pfi realizaci neuvazuje s jakymkoli zasahem do vodovodni
sité, budou stavajici pozarni hydranty funkéni i po dobu vystavby.

[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Na celém uzemi, které je projektem zasazeno, jsou navrzeny prvky pro bezbariérové
uzivani tak, aby pIné vyhovovaly dopravnimu charakteru. VeSkera vySkova napojeni (chodnikové
plochy, pfechody, mista pro pfechazeni) jsou navrzena tak, aby byl umoznén pohyb i osobam se
snizenou schopnosti pohybu (pohyb osob na invalidnim voziku bez pomoci ostatnich osob) a byl
usnadnén i pohyb osobam s détskym ko&arkem nebo obanim pokrocilého véku.

Hrana obrubniku v mistech pfechodl a mistech pro pfechazeni je snizena z pGvodni
vySky, ktera se pohybuje vrozmezi + 8 az +15cm na +2 cm, aby byl zachovan plynuly
bezbariérovy pohyb pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
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Jelikoz se jedna o rekonstrukci, tak je snahou, aby pfi€né sklony na chodnicich
neprevySovaly hodnotu 2,0%. V mistech sniZeni obrubniku u mist pro pfechazeni mohou byt
sklonové poméry az 12,5% (dle vyhl. €. 398/2009 Sb., pfiloha &. 1). Sklony jsou dany dnesni
konfiguraci terénu a jejich hodnoty se ¢astecné promitaji do nového projektu.

Veskeré chodnikové plochy, které sousedi s hlavnim dopravnim prostorem a jejichz
vySkovy rozdil klesne pod hodnotu +8 cm, jsou opatfeny hmatnou dlazbou jako varovnym pasem
o Sifce 0,4 m. V tomto projektu se jedna hlavné o mista pro pfechazeni (pfechody pro chodce),
kde jsou varovné pasy soucasti celé Upravy hmatovych prvk(. To znamena, Ze mista pro
pfechazeni i pfechody pro chodce jsou doplnény kromé varovnych pasui o Sifce 0,4 m o signalni
pasy o Sifce 0,8 m v hmatné dlazbé, které jsou od varovného pasu u mista pro prechazeni
odsazeny o 0,3 - 0,5 m (mista pro pfechazeni) i se pfimo napojuji (pfechody pro chodce).

Vedeni zrakové postizenych podél komunikaci je feSeno pfirozenou vodici linii, kterou
tvofi stavajici pfilehlé objekty, jako jsou budovy a nova ¢i doplnéna parkova betonova obruba.
V mistech rozhrani zelefi — chodnik je vodici linie vytvofena zvySenym betonovym parkovym
obrubnikem. Vyska naSlapu hrany krajniku je min. 6 cm. Tam kde bude pfirozena vodici linie
prerudena deélku vétsi jak 8,0 m, tak tam bude doplnéna uméla vodici linie. U mist pro
pfechazeni, kde neni stavebné technicky mozné dodrzet max. moznou délku pro pfechazeni,
budou doplnény vodici pasy prechodu.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Pfesny rozsah pracovnich zabéri a dalSi podrobnosti si stanovi ve zpracovani
podrobného DIO dodavatel stavby v souladu s harmonogramem a pfislusnymi pfedpisy. Uvedeny
podrobny navrh bude projednan a nasledné odsouhlasen v dostateCném Casovém predstihu
(min. jeden mésic) pfed zahajenim stavby dotéenymi organy zejména zastupci DI PCR Pfibram a
odboru dopravy MéU Dobiis. S ohledem na charakter provadénych praci se nepredpoklada
potfeba napojovat zafizeni stavenisté na zdroj energii. V pfipadé pozZadavku zhotovitele
pro napojeni tzv. hlavniho zafizeni staveni$té na zdroj energie Ci vody a kanalizace si je
zhotovitel projedna s dot€enymi organy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem vystavby,
napriklad pfepravni a pristupoveé trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Stavba by méla byt provadéna v asové a vécné koordinaci se sousednimi akcemi. Jejich
vécnou a ¢asovou koordinaci si domluvi objednatelé (investofi) jednotlivych akci.

Navrh postupu bude zvolen dle objednatelem schvaleného Harmonogramu praci
zhotovitele. Pfedpoklada se provadéni po jednotlivych samostatnych &astech v navazujicich
etapach tak, aby byl provoz na komunikacich omezen na nezbytné nutnou dobu. Vzdy bude
zajistén pfistup do stavajicich objektl — rezidenti — pési, 1ZS — policie, hasici, zachranna sluzba.

Prace budou probihat tak, aby pfitom byla dodrzena ¢asova a vécna koordinace s dalSimi
stavebnimi objekty tak, aby stavba méla co nejmensi dopad na okoli.

Vzdy bude respektovan pozadavek na zabezpeceni pfistupu chodcu a pfijezdu vozidel
IZS k sousednim nemovitostem a na zajisténi trvalé prijezdnosti.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Pfedpoklada se pouziti mobilnich prvkd zafizeni stavenis§té dle aktualnich potfeb
dodavatele stavby v jednotlivych fazich vystavby. Stabilni zafizeni v prostoru stavenisté nelze
realizovat. Rovnéz skladovani vétSiho mnozstvi materialu v prostoru staveniSté neni mozné.
Do prostoru provadéni praci bude tedy transportovan vzdy pouze material k okam?Zité potfebé.
Hlavni zafizeni stavenisté bude uréeno zhotovitelem stavby po dohodé s objednatelem.

Stavenisté se pfipadné predpoklada na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi investora. Tim
je pfeduréen pfistup.
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p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Postup vystavby bude zpracovan zhotovitelem stavby a odsouhlasen objednatelem.
Pfi postupu vystavby budou zohlednény vSechny nalezZitosti, zejména z pohledu zachovani
plynulosti a bezpeénosti provozu. Pfedpokladany termin zahajeni je 06/2023 a predpokladany
termin dokonceni je 10/2023.

B.8.2 Vykresy

Jelikoz se jedna o jednoduchou stavbu, tak vykresy organizace vystavby zatim nejsou
dokladany. Celé ZOV bude odsouhlaseno objednatelem, opied zahajenim stavby. Podrobné DIO
pak i prislusnym DI PCR a OD. V PD je pro predstavu doloZen hruby navrh dogasného opateni,
ktery je zfejmy z vykresu €. C 5.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby bude zpracovan zhotovitele v ramci vybérového fizeni. V ném
budou zohlednény v té dobé posledni znamé informace o postupu vystavby na pfipadnych
sousednich akcich.
B.8.4 Schéma stavebnich postup

Stavebni postupy budou navrzeny zhotovitelem stavby pred jeji realizaci a pfedlozeny ke

schvaleni technickému dozoru objednatele. Podkladem ke zpracovani budou technologické
predpisy zhotovitele pro jednotlivé oddily stavebnich praci.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

V ramci akce dojde k Upravé stavajicich zpevnénych ploch v rozsahu cca 1700 m?. Plocha
upravovanych nezpevnénych ploch pak ¢&ini cca 250 m? Odstranéné konstrukce budou
nahrazeny konstrukcemi novymi. Zelené plochy budou ohumusovany v tl. 0,20 m.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni je shodné se stavajicim stavem. Celkem je navrzeno 6 vpusti (3

nové a 3 upravované). Nové navrzené uliéni vpusti jsou zatim navrzeny napojenim na stavajici
kanalizaci.

Praha, 02/2024 Ing. V.Juppa, Ing. V. Cerny.
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