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B Souhrnna technicka zprava

m Prisludné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro vydani povoleni zdméru, s provedenim pfipadnych revizi a
doplnéni.

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani

Predmétem projektu je snizeni energetické naroénosti 5. MS v Dobfigi. Jedna se o 2 stavebni objekty arealu 5. matefské
Skoly Dobfi$, které jsou situovany na pozemku parcelni Cislo st. 2238 v katastralnim uzemi Dobfis, v ulici Jefabovéa 613.

V arealu se nachazi pavilon tfid (S01), hospodarsky pavilon (S02), spojovaci kréek (S03) a pfistavba daliho pavilonu tfid
(S04) z roku 2018. Stavebni prace jsou zamérené na pavilon tfid (S01) a hospodafsky pavilon (S02).

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému
Uzemi, poddolovanému tzemi apod., feSeni ochrany pred povodni, zplsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné

apod.

Objekt se nachazi v zastavéné Casti mésta Dobfis, v okoli je zastavba rodinnych a vicepodlaznich bytovych panelovych
dom(. Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

¢) Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace
jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace je v souladu s vydanymi zévaznymi stanovisky dotéenych organd. Nize jsou vypsany podminky
dotéenych organd, které jsou znamy:

Mé&U Dobyis, Odbor vystavby a zivotniho prostredi, stavebni Gfad, &,j. R/2025/54547/4, ze dne 05.05.2025.
Povoluje za splnéni podminek.

KHS Stredoc¢eského kraje se sidlem v Praze, ¢.j.. KHSSC 02045/2025, ze dne 16.01.2025
Zavazné stanovisko — souhlasi za splnéni podminek.

1.

Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametr(i umélého osvétleni v
chranéném prostoru stavby k ovéfeni splnéni normovych pozadavk, jak stanovi § 7 odst. 1 zakona 258 ve
spojeni s § 14 vyhlasky 160. Méfeni bude provedeno v hernach 1.06 a 2.13, ve kterych bude instalovano nové
elektrické osvétleni.

PFi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametri umélého osvétleni na pracovisti s
trvalou praci — varna, k ovéfeni spinéni normovych pozadavkd, jak stanovi § 2 odst. 1 zakona 309 ve spojeni
s § 45 odst. 4 Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Nafizeni 361%).

Ke kolaudaci stavby bude predloZzenim méfeni hluku provozu stacionarnich zdroji hluku (dle § 32a zékona
bude provedeno odborné zpUsobilou laboratofi — drzitel osvédCeni o akreditaci nebo drZitel autorizace)
prokazano splnéni hygienickych limitd hluku v souladu s § 30 odst.1 a § 77 odst.2 zakona 258 ve spojeni s §12
odst. 3 Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Méfeni bude provedeno ve venkovnim chranéném prostoru stavby stavajiciho bytového
domu €.p. 1352 na st. 2239 - 2 m pfed oknem do obytné mistnosti v denni dobé (06.00-22.00 hod.), za pIného
vykonu zdroju hluku. Pfi méfeni bude ovéfeno, zda hluk méfenych zdroji neobsahuje ténovou slozku hluku.
Pfed zahajenim uZivani bude zajisténo fadné odvétrani a ke kolaudaci bude predlozen protokol o proméfeni a
vyregulovani VZT zafizeni v souladu s §2 odst. 1 pism. b) zdkona 309, ve spojeni s § 42 Nafizeni 361.

Vodohospodaiska spolecnost Dobfis, &.j. 14/25, ze dne 12.02.2025.
Souhlasi bez pfipominek.

M&U Dobiis, odbor vystavby a Zivotniho prostredi, ¢j.: MDOB 8128/2025/Vra, ze dne 04.02.2025.
Souhlasné jednotné environmentalni stanovisko — pfipustny bez podminek.

HZS Stredoceského kraje — tzemni odbor Pfibram, ¢.j.: HSKL-1224-6/2025 ze dne 07.03.2025.
Souhlasné koordinované zavazné stanovisko.



d)

)]

h)

j)

k)

o CEZ Distribuce, zn.: 001158035338, ze dne 08.01.2025.
Souhlasi za spinéni podminek.

Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsirenych prizkumi; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu

Nebyly provedeny zadné navazujici nebo rozsifené prizkumy.

Stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu, v
pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Vlastni stavba je feSena takovym zplsobem, aby nebylo negativné ovlivnéno dotéené okoli, at uz pozemky nebo stavby.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi

Pfi realizaci vSech &innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrzovany
pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon €.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon €.201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, zakon €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni viady ¢.9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky
na emise hluku stavebnich stroju. Odpady —jejich ukladani a likvidace budou zajistény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech v platném znéni. Odtokové poméry na feSeném Uzemi se neméni.

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Béhem stavebnich praci nebude provadéno kaceni dievin a nejsou zde Zadné pozadavky na asanace. Po dokonceni
rekonstrukce bude oseta nova travina a povrch okolo objektu bude uveden do stejného nebo lepsiho stavu, neZ byl stav pred
zapocetim praci.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce
lesa

Stavebni zdmér nevyzaduje vySe zminéné zabory.

Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne
bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stiepinového G¢inku uréena podle jiného pravniho predpisu

Ochranna pasma stavajicich pfipojek budou zachovana.

Navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média,
typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, u
protipovodinovych opatieni transformaéni G€inek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi
maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka upravy vodnich toki, kapacita
profilu a bezpecnostnich prelivil vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, tdaje o pritocich vody ve vodnim toku podle
druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté prutoky), mnozstvi cerpanych vod apod.

hlavni zdroj tepla: centralni zasobovani teplem CZT
fotovoltaicka elektrarna: celkovy vykon 19,74 kWp
max. poCet pfitomnych zak: 166

max. pocet pfitomnych zaméstnancu: 20

Bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce emisi, odpadd,
bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho ziistatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity
koryt, definovani pozadavk( na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.)

Jedna se o zatepleni obalky budov, rekonstrukci otopné soustavy, instalaci VZT jednotky s rekuperaci a FVE. Zakladni bilance
stavby se neméni.
Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Nejsou zadné poZadavky na vySe zminéné sité.



m) Piedpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a Casové vazby stavby, souvisejici
(podminujici, vyvolané) investice

Pfedpokladana doba realizace je maximainé 4 mésice.

n) Pozadavky na piedcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani
stavby

V tuto chvili nejsou tyto poZzadavky znamy. Pokud se takové poZadavky objevi v prib&hu projednévani stavebniho zaméru,
budou zapracovany do Eistopisu PD.

o) Seznam vysledki zeméméfickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu, které maji podle projektu vysledki
zemémeérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby

V tuto chvili neni pozadavek na projekt vysledki zemémeéfiéskych ¢innosti.

B.2 Architektonické reSeni

m Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feseni.

V arealu se nachazi pavilon tfid (S01), hospodafsky pavilon (S02), spojovaci kréek (S03) a pfistavba dalSiho pavilonu tfid
(S04) z roku 2018. Stavebni prace jsou zaméfené na pavilon tfid (S01) a hospodafsky pavilon (S02).
Pavilon tfid (S01) je obdélnikového pudorysu, ma dvé nadzemni podlazi a je nepodsklepen. Hospodarsky pavilon (S02) je také
obdélnikového plidorysu, ma jedno nadzemni podlaZi a je CasteCné podsklepeny. Terén, na némz se objekty nachazeji, je velmi
svaZity, a proto spojovaci chodba mezi obéma ¢astmi vede z 1.NP hospodarského pavilonu do 2.NP pavilonu tfid, pfi¢emz oba
se nachazi na stejné vyskové urovni. Urbanistické feSeni se po provedeni stavebnich Uprav nezméni.

Kompozi¢né tvarové feSeni:

Na objektu dojde k zatepleni obvodovych stén, stfeSni konstrukce, vyméné okennich a dvefnich otvor(i na obalce budovy,
instalaci venkovnich Zaluzii, vyméné hromosvodu, rekonstrukci otopné soustavy, rekonstrukci elektroinstalaci véetné osvétleni,
instalaci VZT s rekuperaci a FVE. V interiéru pavilonu tfid (S01) budou provedeny nové podlahové krytiny a nové SDK podhledy
pro zakryti VZT potrubi.

Vlivem zatepleni dojde k rozSifeni objektu o tloustku tepelného izolantu.

Materialové feSeni:

Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolaci z desek EPS-Grey tl. 180 mm, sokl bude zateplen nenasakavym
izolantem XPS tl. 180 mm. Stfecha bude zateplena z pénového polystyrenu EPS 150 Grey tl. 360 mm. Okenni otvory budou
plastové, Uw,max = 0,85 W/m2.K. Dverni otvory budou plastové a hlinikové, , Ud,max = 1,1 W/m2.K. VypIné otvori sméfujicich
na jih / vychod / z&pad budou opatfena hlinikovymi Zaluziemi typu Z na el. ovladani.

Skladby konstrukci jsou sepsany ve vypisu skladeb konstrukci.

Barevné fedeni:

Fasada objektu bude tvorena silikonovou probarvenou pastovitou omitkou — pfedpokladana barevnost stejna, jako je barevnost
nové pfistavby: bila fasada, oranZovy sokl, Sedé sloupky mezi okennimi otvory. Okenni a dvefni vypiné budou bilé. Klempifské
prvky, zamecnické prvky apod. pozinkované, lakované bez barevné Upravy

B.3 Stavebné technické a technologickeé reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

VYTAPENI:

V8echna stavajici otopna télesa a potrubni rozvody vytapéni matefské Skoly budou nahrazena novymi télesy a rozvody.
Viyjimkou jsou mistnosti ,stfedniho traktu®. Zde budou ponechéna stavajici télesa, ktera byla vyménéna v ramci posledni
rekonstrukce objektu.

Zdrojem tepla je centraini zasobovéni teplem (CZT) které je pfivedeno do objektu trubnim vedenim z centraini kotelny do
zapadni Casti objektu mistnosti 1.01. CZT je nasledné napojeno na stévajic vyménikovou stanici v mistnosti 1.18, 1.19, 1.20 -
zazemi zaméstnancl. Vyménikova stanice j majetku provozovatele kotelny. Vyménikova stanice nebude v ramci rekonstrukce



otopné soustav matefské Skoly ménéna. Napojeni novych rozvodl otopné soustavy bude provedeno za touto vyménikovou
stanici.

Hlavni rozvody otopné soustavy pro stavajici pavilon materské Skoly budou vedeny pod stropem. Svislé stoupajici / klesajici
potrubi bude vedeno vzdy v rozich stén, styku stény a sloupu. Lezaté rozvody vedouci k otopnym télesim budou vedeny nad
stavajici podlahou a budou vedeny nad sebou.

Rozvody topné vody budou provedeny z médénych trubek polotvrdych véetné potfebnych tvarovek budou osazené uzavéry
s vypousténim pod stropem 1.NP Spojovani volné vedeného médéného potrubi mékkym pajenim, potrubi vedené v podlahach,
ve sténach, pfipadné mechanicky namahané rozvody tvrdym pajenim.

Otopna télesa jsou navrzena ocelové deskova s vestavénou ventilovou vlozkou, ktera budou osazena dvojitym regulacnim
Sroubenim a na potrubi pfipojena pomoci svémych Sroubeni. V umyvarnach pro déti a v pfipravnach jidla jsou navrzena trubkova
otopna télesa — Zebfiky. Otopny Zebfik bude osazen na pfivodu termostatickym ventilem a na zpatecce regulacnim Sroubenim v
rohovém provedeni pro pfipojeni od stény. Koupelnové Zebfiky budou déle osazeny odbockou T s instalovanym elektrickym
topnym télesem s integrovanym regulatorem teploty s pfipojenim do sitové zasuvky. Elektrické topné téleso neni primarné
navrzeno z divodu vytapéni, ale pouze pro provoz mimo topnou sezonu, napf. k suseni ru¢nikd.

VZDUCHOTECHNIKA:

Pro vétrani prostor jsou pouzity VZT jednotky s vysoce G¢innym deskovym hlinikovym vyménikem tepla a nizkou spotfebou
elektrické energie. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pasivni stavbu nema spotreba energii VZT jednotky zasadni vliv na provoz
budovy.

Vétrani mistnosti uceben v objektu bude pomoci vzduchotechnické jednotky s deskovym vyménikem. Jednotky budou
umistény v Satnéch jednotlivych tfid. Vétrani je navrZeno jako rovnotlaké. V ramci feSeni metodického pokynu pro navrh vétrani
$kol (statni fond Zivotniho prostredi Ceské republiky). Obsazenost jednotlivych prostorti uéeben je dle zadani investora. Nasavani
Cerstvého a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude pres protideStovou mfizku, ktera bude vyusténa na fasadé objektu.

Pro vétrani prostor je pouZita kompaktni pfivodni a odvodni VZT jednotka s deskovym rekuperatorem uréend pro instalaci do
pobytovych prostor. Kompaktni rekuperacni jednotka se sklada z kapsovych filtri pfivod vzduchu F7 (ePM1 60 %) a odvod
vzduchu M5 (ePM10 50 %), deskového vyméniku ZZT s vysokou Ucinnosti, ventilatord pro pfivod a odvod vzduchu s
nizkoenergetickymi EC motory. Jako pfislusenstvi bude vodni dohfivac, IR Cidlo CO2 v nasténném provedeni (typ IR) a nasténny
ovladac jednotky.

Deklarovana ¢innost rota¢niho vyméniku bude udana vyrobcem, min. hodnotou 83 % dle EN 308. Pfivodni a odvodni filtr jsou
navrzeny tak, aby mély nizkou tlakovou ztratu.

Sani Cerstvého vzduchu bude pres protideStovou zaluzii, kterd bude umisténa na fasadg, a tlumi¢ hluku do jednotky. Vytlak
Cerstvého vzduchu bude pres tlumi¢ hluku do potrubi, které bude rozvadét Cerstvy vzduch do vétraného prostoru pomoci
Ctyfhrannych vyUstek, umisténych ve vodorovném sméru. Sani znehodnoceného vzduchu z prostoru bude pomoci talifovych
ventill, umisténych v podhledu ve svislém sméru do potrubi a do VZT jednotky pres tlumi¢ hluku. Vytlak znehodnoceného
vzduchu bude pres tlumi¢ hluku potrubim na fasadu, kde bude ukoneno protideStovou Zaluzii. Jednotka je vybavena piné
regulovat vzduchovy vykon, teplotu, rekuperaci tepla a ¢as provozu. Jednotka bude fizena vykonové dle IR Eidla CO2 ve vétraném
prostoru.

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD:

Napojeni objektu na rozvod el. energie bude provedeno ze stavajici kabelové skiiné u objektu. V oploceni objektu bude
osazen novy elektromérovy rozvadé¢ RE se samostatnymi méfenimi pro areal 3/160A a HDO nové napojeny kabelem CYKY
4x120 vedeny v zemi ve vykopu v trubce 0100. Z rozvadéce RE je napojen hlavni rozvadéce arealu RH (osazen v rozvodné). Z
RH bude provedeno napojeni novych rozvod( hospodafského pavilonu a dale rozvadéce napojeni rozvadécu v ucebnim
pavilonu. V u¢ebnovym pavilonu byla ¢aste¢né rekonstrukce provedena, tyka se kuchynék a stfedovych prostor, tyto prostory
jsou napojeny z novych rozvadécl na schodisti. Tyto rozvody zistanou zachovany, bude provedeno nové napojeni rozvadécl a
doplnéni pristrojové naplné. Veskeré rozvody provedeny Cu kabely, uloZzené v podlahach v trubkach, v podhledech v trubkach a
Zlabech, pod omitkou. Rozvody pro PBZ (TS) vedeny oddélené a kabely se zachovanou funkénosti.

ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD:

Objekt je napojen na datové rozvody z RACKu pfistavby objektu. Bude provedeno nové napojeni optickym kabelem 8VL SM
v trubce do nového racku osazeného v rozvodné hospodéafského pavilonu 2.33. Zde bude umistén pod stropem. Z tohoto RACKu
budou napojeny datové zasuvky v hospodaiském pavilonu a proveden opticky propoj do uéebniho pavilonu, kde bude osazen
podruzny RACK v mistnosti 1.13. Z tohoto RACKu budou napojeny zasuvky v u¢ebnim pavilonu. Rozvody provedeny kabely STP
LSOH cat 6A v trubkach bezhalogenovych. V ramci demontaZzi rozvodd budou zachovany wifi AP vysilaCe celkem cca 8ks, dale
zafizeni virtudlni telefonni Ustfedny, kterou ma Skola novou a chce ji zachovat.

V objektu bude dle poZadavku instalovana elektricka zabezpecovaci signalizace, ktera je ur€ena pro ochranu nezadouciho
vstupu nebo pokusu o vstup do objektu. EZS bude instalovana ve vnitfnich prostorach a musi odpovidat CSN EN 50 131 tfida Il



— vnitfni véeobecné prostredi. Pro ochranu objektu budou navrzeny pohybové PIR detektory. Ustfedna EZS osazena ve rozvodné
2.33. Ovladani systému bude pomoci LCD klavesnice ve vstupni chodbé 2.30 a 1.01.

Ustfedna EZS bude napajena &asti silnoproud, kabelem CYKY 3Jx1,5 jisténi 230V/10A. EZS bude vybavena zaloznim
zdrojem 12V/17Ah, ktera zajisti funkci i pfi vypadku sité. Napojeni detektort bude provedeno kabelem SYKFY 4x2x0,5 v trubkach.
Siréna osazena na fasadé objektu. Pro moznost dalkového sledovani bude osazen GSM modul s moznosti hiaSkovych stava.
Rozdéleni zabezpeceni bude provedeno na jednu sekci. Na zakladé poZadavku investora bude systém nakonfigurovan.

Kabelové rozvody budou uloZeny dle norem ve standardnich pinych kabelovych Zlabech, v trubkach nebo listach. Rozvody
pod omitkou provedeny v trubkach.

FOTOVOLTAIKA:

Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny a jeji napojeni do rozvodu elektroinstalace objektu s ucelem
spotfeby pro objekt a pfipadny pfeprodej do distribu¢ni soustavy. Elektrarna bude vybudovana na stfeSe budovy kuchyné.
Elektrarna bude tvofena celkem 42 ks fotovoltaickych paneld, o vykonu 470 Wp, celkovy instalovany vykon fotovoltaického
systému €ini 19,74 kWp. Hlavni jisti¢ pro pfipojeni FVE je 3x160 A dopInény do hlavniho rozvadéce RH.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) Celkové reSeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim na pfistupnost, véetné
dopad pied¢asného uzivani a zku$ebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Nejsou kladeny Zadné pozadavky na pfistupnost, pfedCasné uZivani se nepfedpoklada. Jedna se o stavebni Upravy stavajici
objektu, vliv objektu na okoli se neméni.

b) Popis navrzenych opatieni — zejména pfistup ke stavhé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani verejnosti

Pfistup ke stavbé po stavajicich komunikacich, nejedna se o novou stavbu ani zménu stavajiciho vyuziti objektu slouziciho jako
materska Skolka.

c) Popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné technickych divodu
nebo jinych verejnych zajma
Dle CSN 73 4001 o pfistupnosti a vyhlasky 146/2024 Sb. bude v ose hlavniho vstupu osazen orientaéni majacek se znélkou.

B.3.3 Zasady bezpecénosti pfi uzivani stavby

Zamér je navrzen v souladu s platnymi vyhlaskami:

- vyhl. €. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu

- vyhl. €. 501/2009 Sb., o obec. pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich predpisii

- vyhl. &. 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich
pfedpisl a se souvisejicimi Eeskymi statnimi normami.

Prislusné konstrukce jsou navrZeny tak, aby bylo maximainé omezeno nebezpeCi Urazu pfi uZivani. VeSkera mista, kde by
za provozu hrozil pad z vy3ky, jsou opatfena zabranami proti padu dle platné CSN.

Dispozice je obecné feSena tak, aby byly minimalizovany moznosti kolize s otviravymi kfidly.

Veskeré montazni prace elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost dodrzeni evropskych
pfedpist a standardl a dodrzeni bezpec€nosti prace. Elektroinstalace (v€. uzemnéni) musi byt provedena v souladu se vemi
predpisy a CSN platnymi v dobé realizace.

Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou na zakladé pozadavku zakona ¢. 283/2021
Stavebni zakon.

Déle bude vhodnym konstrukénim a dispoziénim feSenim v prabéhu projektové pfipravy (umisténi rozvadécd, umisténi
kabelovych tras, ochrana kabell pfed poSkozenim atd.) eliminovano na minimum nebezpeci Urazu elektrickym proudem pfi
provozu.

S kazdym el. zafizenim uZivanym laiky musi byt dodana privodni technick& dokumentace obsahujici pouceni o uZivani el.
zafizeni témito pracovniky (dle ¢. 3.1 CSN 33 1310).

Otvory v konstrukénich prvcich budov, kterymi prochazi vedeni, napf. v podlahach, sténéch, krovech, stropech, pfickach atd.
musi byt po instalaci vedeni utésnény tak, aby nebyla snizena pozadované poZarni odolnost tohoto stavebniho prvku (dle .
527.2.1 CSN 33 2000-5-52).

Pfed zapoCetim vykopovych praci nutno vytyCit vSechny podzemni inzenyrské sité a kabely.

Zafizeni bude uvedeno do provozu aZ po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni revizni zpravy.



Z hlediska Vzduchotechniky a Vytapéni budou zafizeni navrzena v souladu s platnou legislativou tak, aby byly spinény
pozadavky na vnitfni prostfedi z hlediska uzivani stavby.

B.3.4 Technicky popis stavby

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

Jedna se 0 zménu dokonéené stavby matefské Skoly. Na objektu dojde k zatepleni obvodovych stén, stfesni konstrukce,
vyméné okennich a dvefnich otvor(i na obalce budovy, instalaci venkovnich Zaluzii, vyméné hromosvodu, rekonstrukci otopné
soustavy, rekonstrukci elektroinstalaci véetné osvétleni, instalaci VZT s rekuperaci a FVE. V interiéru pavilonu tfid (S01) budou
provedeny nové podlahové krytiny a nové SDK podhledy pro zakryti VZT potrubi.

Vlivem zatepleni dojde k rozsifeni objektu o tloustku tepelného izolantu.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolaci z desek EPS-Grey tl. 180 mm, sokl bude zateplen nenasakavym
izolantem XPS tl. 180 mm. Stfecha bude zateplena z pénového polystyrenu EPS 150 Grey tl. 360 mm. Okenni otvory budou
plastové, Uw,max = 0,85 W/m2.K. Dverni otvory budou plastové a hlinikové, , Ud,max = 1,1 W/m2.K. VypIné otvorl sméfujicich
na jih / vychod / zapad budou opatfena hlinikovymi zaluziemi typu Z na el. ovladani.

Skladby konstrukci jsou sepsany ve vypisu skladeb konstrukci.

Popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ticel, navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila
pro potieby technickobezpe¢nostniho dohledu apod.

Tento projekt neobsahuje navrh vodniho dila.

B.3.5 Technologické reseni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

VYTAPENi:

Zdrojem tepla je centraini zasobovani teplem (CZT) které je pfivedeno do objektu trubnim vedenim z centralni kotelny do
zapadni ¢asti objektu mistnosti 1.01. CZT je nasledné napojeno na stavajici vyménikovou / pfedavaci stanici v mistnosti 1.18,
1.19, 1.20 — zazemi zaméstnancl. Vyménikova stanice je majetkem provozovatele kotelny. Vyménikova stanice nebude v ramci
rekonstrukce otopné soustavy matefské Skoly ménéna. Napojeni novych rozvod( otopné soustavy bude provedeno za touto
vyménikovou stanici. Resp. Soustava bude napojena pfed stavajicim obéhovym Eerpadlem otopné soustavy.

VZDUCHOTECHNIKA:
V hospodarském pavilonu se nachazi stavajici VZT jednotka, ktera bude vyuZita pro provedeni planovanych praci. Hygienicka
zazemi jsou odvétravana pomoci lokalnich odtahovych ventilatord.

Popis navrzeného feseni

VYTAPENi:

V8echna stavajici otopna télesa a potrubni rozvody vytapéni matefské Skoly budou nahrazena novymi télesy a rozvody.
Vyjimkou jsou mistnosti ,stfedniho traktu®. Zde budou ponechana stavajici télesa, ktera byla vyménéna v ramci posledni
rekonstrukce objektu.

Zdrojem tepla je centralni zasobovani teplem (CZT) které je pfivedeno do objektu trubnim vedenim z centraini kotelny do
zapadni ¢asti objektu mistnosti 1.01. CZT je nasledné napojeno na stavajic vyménikovou stanici v mistnosti 1.18, 1.19, 1.20 -
zazemi zaméstnancl. Vyménikova stanice j majetku provozovatele kotelny. Vyménikovéa stanice nebude v ramci rekonstrukce
otopné soustav matefské Skoly ménéna. Napojeni novych rozvodl otopné soustavy bude provedeno za touto vyménikovou
stanici.

Hlavni rozvody otopné soustavy pro stavajici pavilon matefské Skoly budou vedeny pod stropem. Svislé stoupajici / klesajici
potrubi bude vedeno vzdy v rozich stén, styku stény a sloupu. Lezaté rozvody vedouci k otopnym télesiim budou vedeny nad
stavajici podlahou a budou vedeny nad sebou.

Rozvody topné vody budou provedeny z médénych trubek polotvrdych vcetné potiebnych tvarovek budou osazené uzavéry
s vypousténim pod stropem 1.NP Spojovani volné vedeného médéného potrubi mékkym pajenim, potrubi vedené v podlahach,
ve sténéch, pfipadné mechanicky namahané rozvody tvrdym pajenim.

Otopna télesa jsou navrZena ocelové deskova s vestavénou ventilovou viozkou, ktera budou osazena dvojitym regulaénim
Sroubenim a na potrubi pfipojena pomoci svémych Sroubeni. V umyvarnach pro déti a v pfipravnach jidla jsou navrZena trubkova



otopna télesa — zebfiky. Otopny zebfik bude osazen na pfivodu termostatickym ventilem a na zpate&ce regulaénim Sroubenim v
rohovém provedeni pro pfipojeni od stény. Koupelnové Zebfiky budou déle osazeny odbockou T s instalovanym elektrickym
topnym télesem s integrovanym regulatorem teploty s pfipojenim do sitové zasuvky. Elektrické topné téleso neni primarné
navrzeno z divodu vytapéni, ale pouze pro provoz mimo topnou sezonu, napf. k suseni ru¢nikd.

VZDUCHOTECHNIKA:

Pro vétrani prostor jsou pouzity VZT jednotky s vysoce ucinnym deskovym hlinikovym vyménikem tepla a nizkou spotiebou
elektrické energie. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pasivni stavbu nema spoteba energii VZT jednotky zasadni vliv na provoz
budovy.

Vétrani mistnosti uéeben v objektu bude pomoci vzduchotechnické jednotky s deskovym vyménikem. Jednotky budou
umistény v Satnéch jednotlivych tfid. Vétrani je navrZeno jako rovnotlaké. V ramci feSeni metodického pokynu pro navrh vétrani
$kol (statni fond Zivotniho prostiedi Ceské republiky). Obsazenost jednotlivych prostort udeben je dle zadéani investora. Nasavani
Cerstvého a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude pres protide$tovou mfizku, ktera bude vyusténa na fasadé objektu.

Pro vétrani prostor je pouZita kompaktni pfivodni a odvodni VZT jednotka s deskovym rekuperatorem uréena pro instalaci do
pobytovych prostor. Kompakini rekuperacni jednotka se sklada z kapsovych filtrG pfivod vzduchu F7 (ePM1 60 %) a odvod
vzduchu M5 (ePM10 50 %), deskového vyméniku ZZT s vysokou Ucinnosti, ventilatord pro pfivod a odvod vzduchu s
nizkoenergetickymi EC motory. Jako pfislusenstvi bude vodni dohfivac, IR Cidlo CO2 v nasténném provedeni (typ IR) a nasténny
ovlada¢ jednotky.

Deklarovana ¢innost rota¢niho vyméniku bude udana vyrobcem, min. hodnotou 83 % dle EN 308. Pfivodni a odvodni filtr jsou
navrzeny tak, aby mély nizkou tlakovou ztratu.

Sani Cerstvého vzduchu bude pres protideStovou zaluzii, kterd bude umisténa na fasadg, a tlumi¢ hluku do jednotky. Vytlak
Cerstvého vzduchu bude pres tlumi¢ hluku do potrubi, které bude rozvadét Cerstvy vzduch do vétraného prostoru pomoci
Ctyfhrannych vyUstek, umisténych ve vodorovném sméru. Sani znehodnoceného vzduchu z prostoru bude pomoci talifovych
ventill, umisténych v podhledu ve svislém sméru do potrubi a do VZT jednotky pres tlumi¢ hluku. Vytlak znehodnoceného
vzduchu bude pres tlumi¢ hluku potrubim na fasadu, kde bude ukoneno protideStovou Zaluzii. Jednotka je vybavena piné
propojenym vestavénym fidicim systémem véetné teplotnich Cidel a externiho ovladace. Vestavény fidici systém umozriuje
regulovat vzduchovy vykon, teplotu, rekuperaci tepla a ¢as provozu. Jednotka bude fizena vykonové dle IR gidla CO2 ve vétraném
prostoru.

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD:

Napojeni objektu na rozvod el. energie bude provedeno ze stavajici kabelové skiiné u objektu. V oploceni objektu bude
osazen novy elektromérovy rozvadé¢ RE se samostatnymi méfenimi pro areal 3/160A a HDO nové napojeny kabelem CYKY
4x120 vedeny v zemi ve vykopu v trubce 0100. Z rozvadéce RE je napojen hlavni rozvadéce arealu RH (osazen v rozvodné). Z
RH bude provedeno napojeni novych rozvodi hospodarského pavilonu a dale rozvadée napojeni rozvadécl v ucebnim
pavilonu. V u¢ebnovym pavilonu byla ¢astecné rekonstrukce provedena, tyka se kuchynék a stfedovych prostor, tyto prostory
jsou napojeny z novych rozvadé¢l na schodisti. Tyto rozvody zlistanou zachovany, bude provedeno nové napojeni rozvadécl a
doplnéni pristrojové naplné. Veskeré rozvody provedeny Cu kabely, uloZzené v podlahach v trubkach, v podhledech v trubkach a
Zlabech, pod omitkou. Rozvody pro PBZ (TS) vedeny oddélené a kabely se zachovanou funkénosti.

ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD:

Objekt je napojen na datové rozvody z RACKu pfistavby objektu. Bude provedeno nové napojeni optickym kabelem 8VL SM
v trubce do nového racku osazeného v rozvodné hospodarského pavilonu 2.33. Zde bude umistén pod stropem. Z tohoto RACKu
budou napojeny datové zasuvky v hospodaiském pavilonu a proveden opticky propoj do uéebniho pavilonu, kde bude osazen
podruzny RACK v mistnosti 1.13. Z tohoto RACKu budou napojeny zasuvky v u¢ebnim pavilonu. Rozvody provedeny kabely STP
LSOH cat 6A v trubkach bezhalogenovych. V ramci demontazi rozvod(i budou zachovany wifi AP vysilace celkem cca 8ks, dale
zafizeni virtudlni telefonni Ustfedny, kterou méa Skola novou a chce ji zachovat.

V objektu bude dle poZadavku instalovana elektricka zabezpecovaci signalizace, ktera je ur€ena pro ochranu nezadouciho
vstupu nebo pokusu o vstup do objektu. EZS bude instalovana ve vnitfnich prostorach a musi odpovidat CSN EN 50 131 tfida Il
— vnitini v8eobecné prostredi. Pro ochranu objektu budou navrzeny pohybové PIR detektory. Ustfedna EZS osazena ve rozvodné
2.33. Ovladani systému bude pomoci LCD klavesnice ve vstupni chodbé 2.30 a 1.01.

Ustfedna EZS bude napajena &asti silnoproud, kabelem CYKY 3Jx1,5 jisténi 230V/10A. EZS bude vybavena zaloznim
zdrojem 12V/17Ah, ktera zajisti funkci i pfi vypadku sité. Napojeni detektort bude provedeno kabelem SYKFY 4x2x0,5 v trubkéch.
Siréna osazena na fasadé objektu. Pro moznost dalkového sledovani bude osazen GSM modul s moznosti hlaSkovych stav.
Rozdéleni zabezpeceni bude provedeno na jednu sekci. Na zakladé poZadavku investora bude systém nakonfigurovan.

Kabelové rozvody budou uloZeny dle norem ve standardnich pinych kabelovych Zlabech, v trubkach nebo listach. Rozvody
pod omitkou provedeny v trubkéch.



FOTOVOLTAIKA:

Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny a jeji napojeni do rozvodu elektroinstalace objektu s ucelem
spotfeby pro objekt a pfipadny pfeprodej do distribuCni soustavy. Elektrarna bude vybudovana na stieSe budovy kuchyné.
Elektrarna bude tvofena celkem 42 ks fotovoltaickych panell, o vykonu 470 Wp, celkovy instalovany vykon fotovoltaického
systému €ini 19,74 kWp. Hlavni jisti¢ pro pfipojeni FVE je 3x160 A dopInény do hlavniho rozvadéce RH.

¢) Energetické vypocty

Elektricka energie:
stavajici odbérné misto 3/160 A bude zachovéno.

Elektroenergeticka bilance:

Odbér Pi [KW] Ps [KW] Soudobost [f] Poznamka
El.instalacetostatni 5 kW 3kW
VZT 6 kW 4 kW
Kuchyné (Gastro) 45 kW 3L5kW 0.7
Vytah 2x 4 kW 2kW 0.5
Uéebnovy pavilon 32kW 21 kW 0,66
Soucet 92 kW 61,5 kW

Instalovany pfikon: Pi = 98,4 kW
Soudoby pfikon: Ps = 61,5 kW

Celkové potfeba tepla:
Tepelna ztrata prostupem: Qem= 53,6 kW

Projekt fesi rekonstrukci otopné soustavy. V8echna stavajici otopna télesa a potrubni rozvody vytapéni matefské Skoly
budou nahrazena novymi télesy a rozvody. Vyjimkou jsou mistnosti ,stfedniho traktu“. Zde budou ponechana stavajici
télesa, ktera byla vyménéna v ramci posledni rekonstrukce objektu

Celkové mnozstvi vétraciho vzduchu do jednotlivych prostor bylo stanoveno dle metodiky podle poétu osob.
Vzduchovy vykon &ini 50 m3/h na uditele a 20 m3/h na Zaka.

Tabulka mistnosti zaf.¢. 1:

MnoZstvi MnoiZstvi Min.

vzduchu na|vzduchu na|Vyména

Cislo Plocha| Objem |pfivodu odvodu vzduchu
Mistnosti Nazev Mistnosti (m2) (m3) (m3/h) (m3/h) (x/hod)
1.05 Satna déti 14,74 45,10 250 5,5
1.06 Herna 99,57 304,68 900 3,0
1.07 Umyvarna déti 18,65 57,07 400 7,0
1.08 Kabinet 9,65 29,53 50 1,7
1.09 Pfipravna jidla 11,6 35,50 200 5,6

Celkem 900 900




Tabulka mistnosti zar.¢. 2:

Mnozstvi MnoZstvi Min.
vzduchu na|vzduchu na|Vyména
Cislo Plocha Objem | pfivodu odvodu vzduchu
Mistnosti Nazev Mistnosti (m2) (m3) (m3/h) (m3/h) (x/hod)
1.11 Pfipravna jidla 11,6 35,50 200 5,6
1.12 Herna 99,36 304,04 900 3,0
1.15 Kabinet 9,65 29,53 50 1,7
1.16 Umyvarna déti 18,65 57,07 400 7,0
1.17 Satna déti 14,74 45,10 250 5,5
Celkem 900 900
Tabulka mistnosti zaf.C. 3:
MnozZstvi MnoZstvi Min.
vzduchu na|vzduchu na|Vyména
Cislo Plocha Objem | pfivodu odvodu vzduchu
Mistnosti Nazev Mistnosti (m2) (m3) (m3/h) (m3/h) (x/hod)
2.05 Satna déti 14,74 45,10 250 5,5
2.06 Herna 99,57 304,68 900 3,0
2.07 Umyvarna déti 18,65 57,07 400 7,0
2.08 Kabinet 9,65 29,53 50 1,7
2.09 Pfipravna jidla 11,6 35,50 200 5,6
Celkem 900 900
Tabulka mistnosti zaf.C. 4:
MnozZstvi MnoZstvi Min.
vzduchu na|vzduchu na|Vyména
Cislo Plocha Objem | pfivodu odvodu vzduchu
Mistnosti Nazev Mistnosti (m2) (m3) (m3/h) (m3/h) (x/hod)
2.12 Pfipravna jidla 11,6 35,50 200 5,6
2.13 Herna 99,36 304,04 900 3,0
2.16 Kabinet 9,65 29,53 50 1,7
2.17 Umyvarna déti 18,65 57,07 400 7,0
2.18 Satna déti 14,74 45,10 250 5,5
Celkem 900 900

B.3.6 Zasady pozarni bezpe¢nosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu - vySka stavby,
zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla

vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Jedné se o stavbu kategorie IIl - pfedstavujici vysoké nebezpeci.

Dle CSN 73 0834 — jedna se 0 zménu staveb skupiny |I.

Nejedna se o nove zfizovane prostory ve stavajicich budovach.
Dle CSN 73 0834, pfiloha C, jsou pozadavky pfilohy C u rekonstrukce stavajicich matefskych kol doporucené.




Charakter stavby:
a) budovy o vySce do 9,0 m (skuteénost h = 3,40 m)
b) budova pfesahujici zastavénou plochu 200 m2 (skutenost S = 1242 m2)
c) stavby bez podzemniho podlazi
d) stavba je ur¢ena pro vice jak 100 osob ne vSak vice jak 1000 osob, ale vice jak 100 osob, jejichZ evakuace pfi
pozaru je podminéna asistenci dalSich osob (skute¢nost cca 166 déti pfedSkolniho véku do 6 let)
e) objekt neni kulturni pamétkou
f) stavba, ktera neni uréena pro vyskyt hoflavé kapaliny o celkovém objemu vé&tSim nez 5 m3,
g) budova, ktera neni ur€ena pro vyskyt hoflavého nebo hofeni podporujiciho plynu v zadsobniku nebo nadobé se
souctem vnitfnich objem0 vétsim nez 600 litrd,
h) nejedna se o stavbu zasobniku hoflavych nebo hofeni podporujicich plynt s vnitfnim objemem vétSim
nez 5 m3,
i) stavba, ve které se neskladuiji pyrotechnické vyrobky, s vyjimkou skladovani v prodejnich mistnostech a
pfiruénich skladech,
j) stavba, ve které se nem(Zze opravnéné vyskytovat latka s akutni toxicitou kategorie 1 o celkovém mnoZstvi
véts§im nez 100 kg, latka s akutni toxicitou kategorie 2 o celkovém mnozstvi véts§im nez 1000 kg nebo latka s
akutni toxicitou kategorie 3 o celkovém mnozstvi vétSim nez 1000 kg v pfipadé inhalani cesty expozice, nebo
k) stavba, ve které se nenachazi staly Ukryt.

Podrobné fedeni je vypracovano v samostatném oddilu této PD ozna¢eném D.3.

b) Kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za kulturni
pamatku

Tfida vyuZziti: V.
Pfitomnost nebezpecnych latek: nepfedpoklada se
Kulturni pamatka: NE

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov
m Reseni pozadavkii na energetickou naro¢nost, Uisporu energie a tepelnou ochranu budov.

Konstrukce na obalce budovy Skoly jsou navrzeny tak, aby splfiovaly soucinitele prostupu tepla na urovni hodnot pro domy
s nulovou (plusovou) spotfebou energie— dle CSN 73 0540-2.

Kritéria tepelné-technického hodnoceni, posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju a energetické naro€nosti stavby jsou uvedeny
ze kterého bude stavba spolufinancovana. Dle sou¢asného znéni zakona €. 283/2021 Sb. Stavebniho zakon, se PENB nemusi
predkladat ke stavebnimu Fizeni. Finalni PENB, ktery bude predkladan pfi kolaudaci SU bude aktualizovan na zakladé skuteéného
provedeni stavby. Bilance energii stanovuji jednotlivé profesni ¢asti projektové dokumentace.

Test privzdusnosti / blower-door test
Zhotovitel je povinen provést blower door test pro odhaleni nedokonale provedenych prostupt HVV (hlavni vzduchotésné
vrstvy). Musi byt zajisténa dokonala plyno a parotésnost vytapéné Casti objektu na hodnoty celkové neprivzdusnosti nejméné
nd0 < 0,6 h-1, celkové intenzity vymény vzduchu pfi tlakovém rozdilu 50 Pa.

V$echny prostupujici konstrukce hlavni vzduchotésnou vrstvou musi byt bezpodmineéné provedeny vzduchotésné, prostupy
musi byt zajistény systémovymi manzetami a priichodkami a systémovymi tésnicimi paskami a tmely. Budou provedeny testy
privzdu$nosti podle CSN EN 13 829 ve dvou fazich vystavby, vzdy zajisti zhotovitel. Metodou B (v této f&zi je mozné nedostatky
nalézt a odstranit) a metodou A, ktera je nezbytna pro uvedeni do provozu a provéfuje, ze nedoslo k poSkozeni dosazenych
vysledk. K provedeni testu metodou ,B* CSN EN 13 829 je nutné dokonceni véech konstrukci tvoFicich obalku budovy.

Test bude proveden samostatné pro kazdy soubor mistnosti se samostatnou jednotkou VZT nebo po sekcich urCenych
pracovnikem provadgjicim blower-door test a nevytapény prostor komunikace v rezimu podtlaku i pretlaku. Blower-door test muze
provést pouze firma s platnymi certifikaty specializujici se na tyto prace.

Soucasti testu bude lokalizace a pfibliznd kvantifikace defektl vzduchotésnosti prostfedky dle rozhodnuti operatora v
zavislosti na meteorologickych podminkach a charakteru defektu. Dodavatel bude informovat zadavatele o vysledcich testu
pisemnou formou obsahujici jak textovou ¢ast vyhodnoceni, tak fotodokumentaci a vykresy s vyznagenim problémovych mist
s navrhem opravy veskerych poruch a netésnosti.



B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a)

b)

Vnitini prostiedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti hluku a
vibracim apod.

VETRAN:

Pro vétrani prostor jsou pouzity VZT jednotky s vysoce G¢innym deskovym hlinikovym vyménikem tepla a nizkou spotfebou
elektrické energie. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pasivni stavbu nemé spotfeba energii VZT jednotky zasadni vliv na provoz
budovy. MnoZstvi vétraciho vzduchu do jednotlivych prostor bylo stanoveno dle metodiky podle poétu osob. Vzduchovy vykon
¢ini 50 m¥h na ucitele a 20 m3/h na z&ka.

VYTAPENI:

Projekt fedi rekonstrukci otopné soustavy. V8echna stavajici otopna télesa a potrubni rozvody vytapéni matefské Skoly budou
nahrazena novymi télesy a rozvody. Vyjimkou jsou mistnosti ,stfedniho traktu®. Zde budou ponechana stavajici télesa, ktera byla
vyménéna v ramci posledni rekonstrukce objektu.

STINENi:
Pro spinéni poZadavk( na tepelnou stabilitu v letnim obdobi budou na vychodni, zapadni a jizni strané instalovany vnéjsi
horizontalni Zaluzie.

OSVETLENI:
Stavajici osvétleni bude nahrazeno za nové LED usporné osvétleni.

ZASOBOVANI VODOU:
Neméni se.

RESENi ODPADU:
Neméni se.

Vliv na vnéjSi prostiedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni vlivu stavby na vznik tepelného ostrova

NavrZené stavebni Upravy jsou takového charakteru, ktery nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Z hlediska vystavby
mUlze dochazet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzdusi v pribéhu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét
zasobovani stavby. Toto zneciténi Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze do¢asného a omezeného charakteru, tak jak
Ize stejné charakterizovat i moZnost zvySeni prasnosti. Ta ovSsem bude eliminovana ochrannymi sitémi a pfipadnym skrapénim
ploch.

Stavebni prace budou provadény v pracovnich dnech v dobé od 7-21 hodin. V pfipadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi
provadéni stavby (béhem dne L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-18 hod. PouZivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi pfedpisy. Mimo pracovni nasazeni
budou mechanismy vypinany. Stavebni ¢innosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8-14 hodin. Pfi hluénych
¢innostech budou pouzity mobilni protihlukové stény.

Pii zménach stavby - dopady zmén na prostredi — zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance
Nejedna se 0 zménu stavby.



B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

m Protipovodiovéa opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni
seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi u€inky — vliv poddolovéni, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménéch stavby dopady zmén na stavebni konstrukce — zejména posouzeni teplotné
vihkostni bilance.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, v Gzemi s vyskytem bludnych proudd, v seizmicky aktivnim ani v poddolovaném
uzemi. Béhem hydrogeologického prizkumu nebyla zastizena agresivni ani tlakovéa podzemni voda.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavhy
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost

Vodovod

Stavajici vodovodni pfipojka bude zachovana.
Kanalizace

Stavajici kanaliza¢ni pfipojka bude zachovana.

Pfipojka NN
Stavajici pfipojka NN bude zachovana.

Pfipojka teplovod
Stavajici pfipojka bude zachovana.

b) Vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky

B.5 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feseni, véetné pfijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost vozovek, poloméry zataceni na kruhovych
objezdech, vle¢né kFivky

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedochézi ke zménam dopravniho feSeni.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedochazi ke zménam napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

c) Prelozky dopravni infrastruktury

Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedochdzi k pfelozkam dopravni infrastruktury.

d) Doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony

NefeSi se.

e) Pésia cyklistické stezky
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nedochazi ke zménam pésSich a cyklistickych tras.

f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
Uzemné technickych nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych verejnych zajma

Navrzenymi stavebnimi Upravami se neméni poZzadavky na bezbariérové opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
shiZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.



B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a)

m Vegetani Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské feSeni s primarnim pozadavkem pro vyuziti srazkové vody pro

navrhovanou vegetaci.

Popis a parametry terénnich uprav
V ramci realizace bude proveden odkop objektu z divodu provedeni zatepleni soklové Casti. Zemina bude deponovana a vyuZita

v ramci pozemku, pfipadné odvezena na skladku.

b)

c)

Vegetacni prvky
Po terénnich Upravach budou okolni pozemky vraceny do plvodniho, nebo lep$iho stavu a budou osety travou.

Biotechnicka opatieni
V ramci navrZenych stavebnich Uprav neni nutné provadét biotechnické opatfeni.

B.7 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

Vliv na Zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pfiroda a krajina, zajiSténi migrace
pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich G¢inkd venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném programu zlepsSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho
piedpisu

Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni s ohledem na charakter stavebnich Uprav a pfistavby nutné posuzovat ve smyslu zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi.

Dotéené pozemky se nenachazeji ve vymezenych plochach zvlasté chranénych uzemi (pfirodni pamatka, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatka, narodni pfirodni rezervace). Nejedna se o uzemi rekreacné vyuZivané. V misté stavby ani v jeho okoli
neni vyhlasen pfirodni park.

V lokalité ani jejim blizkém okoli neni registrovan Zadny vyznamny krajinny prvek. Dotéené pozemky lezi mimo ochranna
pasma zvlastng chranénych zemi (CHU), nejedna se o plochu pfirodniho parku. Lokalita nezasahuje do ochranného pasma
pamatnych stromd. Okolni pozemky nejsou soucasti zemédélského pldniho fondu (dle CUZK - nahlizenidokn.cuzk.cz). Z
hlediska ochrany podzemnich vod neni zajmové tzemi soucasti ochrannych pasem vodnich zdroj.

Navrzené stavebni Upravy budovy nemaji jiny dalSi vliv na pfirodu a okolni krajinu ve smyslu ochrany

Zivogich(, rostlin, dfevin a pamatnych strom(, nemaji vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Stavba nema
vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000, nepodiéha potiebé vedeni zjistovaciho fizeni a vydani stanovisko EIA. Pfimo
v hodnocené lokalité se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita.

ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li podkladem

Navrzené stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Po provedeni zmény dokoncené stavby, ktera
podléhé povoleni podle stavebniho zakona, je stavebnik povinen neprodiené zaslat na M&U Dobiis, Odbor vystavby a Zivotniho
prostfedi doklady prokazujici, ze veSkeré opétovné pouZité stavebni vyrobky, vyuZité vedlejSi produkty a stavebni vyrobky, které
pfestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu s timto z&konem a Ze veSkeré ziskané materidly jsou stavebnimi vyrobky nebo
vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZeno jako s odpady v souladu s timto z&konem a hierarchii
odpadového hospodarstvi.

nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavebni z&mér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.



B.8 Celkové vodohospodarskeé reseni
a) Zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji
Stavajici vodovodni pfipojka bude zachovana.

b) Odpadni vody — nakladani a likvidace
Stavajici kanalizaéni pfipojka bude zachovana.
c¢) Srazkové vody - vyuziti, nakladani

Srazkové vody budou odvedeny do stavajici deStové kanalizace.

d) Vodohospodaiské feseni vodniho dila apod.
Nefesi se.

B.9 Ochrana obyvatelstva

m  Spinéni z&kladnich pozadavkl z hlediska pinéni Ukolt ochrany obyvatelstva. Navrzené stavebni Upravy neméni situovani
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva, s ohledem na charakter stavby bliZze ochranu obyvatelstva nefesi.
a) Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti

Varovéni a informovéani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informacnim systémem mésta Dobfis.

b) Zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ukryti obyvatelstva v dotéeném objektu bude zaji$téno vyuZzitim pfirozenych ochrannych vlastnosti stavby. NavrZeny objekt
neobsahuije ukryt CO. V pfipadé nastalé potfeby budou uZivatelé vyuzivat ikryt CO mimo feSeny objekt, dle havarijniho/krizového
planu mésta Dobfis.

c) Zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi c¢inky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho planovani

Stavba se nenachézi v z6né havarijniho planovani.

d) Zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi pfirozené nebo zvlastni povodné.

e) Zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obéanského vybaveni

NefeSi se. Stavba neméa Zadny nahradni zdroj elektrické energie.

f) Zphsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet,
umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

V objektu, na pozemcich stavby nebo v t&sné blizkosti se nenachazi SU.

g) Reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

NefeSi se.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebnik zajisti zhotoviteli pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody a dohodne s nim zplsob méfeni odbéru.
Pfedpoklada se opatfeni vyvodl podruznym méfenim - stavenistnim elektromérem a vodomérem.



b)

d)

Odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodiiovy plan stavby

Vizhledem k charakteru stavby se nefesi.

Napojeni stavenist' na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu
vystavby, popiipadé pristupové trasy

Budou vyuzity stavajici vstup a vjezd na pozemni komunikaci z ulice Jefabova.

Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham, zabezpedeni
vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a objekt(im, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo

orientace véetné docasnych prechodl a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a
obchozich tras

Navrzenymi stavebnimi Upravami se neméni pozadavky na bezbariérové opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se

shiZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

e)

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva

Zakladni principy ochrany zivotniho prostfedi jsou stanoveny ve vyhlaSce €. 146/2024 Sb O technickych pozadavcich na
vystavbu. Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenidtni doprava zabezpedujici odvoz vytéZené
zeminy a zasobovani stavby materialem.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hlu¢nych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého
stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény apod.).

Stavenistni doprava souvisejici s vystavbou je vedena ulicemi Rukavickarska, Jefabova a Nad Papezem. S ohledem na
minimalizaci negativniho vlivu bude provadéna pouze mezi 7:00 — 19:00, mimo nedéle a svatky.

Pfi stavebni &innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, pfiCemz musi byt minimalizovany ¢asy provozu hluénych strojl (zdrojd hluku).

Ochrana proti zne€idtovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zdrojem zne€isténi ovzdui budou v pfevazné mife liniové zdroje, tj. doprava odvazejici vytéZzenou zeminu a zasobuijici stavbu
stavebnimi materidly a stavebni stroje provadéjici zemni prace. Pro pfevoz materidlu bude vyuZivana nakladni doprava. Pro
zemni prace budou pouzivany bézné stavebni stroje.

Po dobu vystavby budou vnitro staveni§tni komunikace pravidelné Cistény a v pfipadé tvorby prachu zkrapény. V priibéhu
vystavby nebudou provozovany Zadné vyznamnéj$i stacionarni zdroje zneCisténi ovzdusi. Z hlediska kategorizace zdroju budou
provozovany pouze malé zdroje.

Docasné malé plodné zdroje znecCisténi ovzdusi (skladky stavebnich materialli, mezideponie sypkych materiald apod.) se
budou vyskytovat v pribéhu vystavby ve znaéné omezené mife. Vliv téchto zdroji na kvalitu ovzdusi bude s ohledem na
pfedpokladany rozsah praci zanedbatelny a Easové omezeny.

Dodavatel je povinen zabezpecdit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti zne€idtovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadné ocidténa, aby nedochézelo ke znedistovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné zneCiSténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla
dopravujici sypké materialy musi pouZzivat k zakryti hmot plachty, v pfipadé zvySené prasnosti, a je-li to technologicky pfipustné,
tyto materialy zkrapét. V prostoru stavenidté bude v misté vyjezdu ze stavenidté provadéno mechanické oCiténi vozidel
vyjizdéjicich ze stavenité. V pfipadé potfeby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s karta¢i na CiSténi
komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude odstrafiovat neCistoty z vefejnych komunikaci.

Ochrana proti znegidtovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té vhodnym zplsobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod, nebo povrchovych vod zavadnymi latkami. Jedné se zejména o vhodny zpUsob
odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenidté. Do okolniho terénu nebo




g)

h)

kanalizace bude vypousténa voda azZ po pfedchozim usazeni kall v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté. Jimka
bude dostateCné kapacitni s dostateCnou dobou zdrZzeni sedimentujicich ¢astic. PouZité stavebni mechanismy budou zajistény
tak, aby nedo$lo ke znecisténi izemi ropnymi latkami. Na stavenisti nebude dochazet k Einnostem, které by mohly ovlivnit kvalitu
podzemnich a povrchovych vod, jako je napf. éerpani pohonnych hmot apod. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté.

Ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby
Stavenisté bude zabezpeceno stavajicim arealovym oplocenim. Vijezdova brana a vstupni branka jsou uzamykatelné.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dievin

Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice, demontaz ani dekonstrukce.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné a trvalé z&bory stavenisté nejsou uvazovani, stavebni prace budou provadény vyhradné na pozemku investora.

Produkce odpadu a druhotnych surovin pfi stavhé — mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a surovin, pfedchazeni vzniku
odpad( a zplsob jejich tfidéni pro dalSi vyuziti véetné popisu opatreni proti kontaminaci téchto materialt, jejich
odstranéni apod.

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skon¢i pfed jejim pfedanim do provozu. Hospodafeni s
odpady na plochéch zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy vCetné manipulace s nebezpecnymi
latkami. PFi provozovani stavebnich stroji je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu oleje a ostatnich
technologickych kapalin. Demoliéni material obsahujici beton, Zivice, ocel bude recyklovan.

Béhem praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude fidit zAkonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb.
Budou spInény pozadavky vyplyvajici ze zakon( na ochranu vefejného zdravi €. 258/2000 Sb., vodniho zakona €. 254/2001 Sb.,
a zakona o Vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb.

Tidéni odpadl - zatfidéni odpadu je provedeno dle Viyhlasky 8/2021, kterou se stanovi Katalog odpadd.

17 STAVEBNI A DEMOLIGNi ODPADY (VGETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST)

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly

170103 TasSky a keramické vyrobky
1701 06*  Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku obsahujici nebezpecné latky
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod islem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty
17 02 04*  Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

1703 01*  Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
1703 03*  Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek
170405  Zelezo a ocel
17 04 06 Cin



j)

k)

17 04 07 Smésné kovy

1704 09*  Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10*  Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (véetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytézena jalova hornina a hlu$ina
170503*  Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 0504 01 Sedimenty vytéZené z koryt vodnich toku a vodnich nadrzi

17 0505*  Vytézend jalova hornina a hluSina obsahujici nebezpecné latky

17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05
170507*  Stérk ze Zelezniéniho svrsku obsahuijici nebezpe&né latky

17 0508 Stérk ze Zelezniéniho svrdku neuvedeny pod ¢islem 17 05 07

17 06 IzolaCni materiély a stavebni materiély s obsahem azbestu

1706 01*  Izolaéni material s obsahem azbestu

1706 03*  Jiné izolani materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné Iatky

17 06 03 01* Izolaéni materialy na bazi polystyrenu obsahujici nebezpecné latky

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 01 Izolaéni materialy na bazi polystyrenu s obsahem POPs vyZzaduijici specificky zptsob nakladani s ohledem na
nafizeni o POPs

1706 04 02 Izolaéni materialy na bazi polystyrenu

17 06 05*  Stavebni materidly obsahujici azbest

17 08 Stavebni materiél na bazi sadry
1708 01*  Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sédry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 01*  Stavebni a demoliéni odpady obsahujici rtut

1709 02*  Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materidly obsahujici PCB, podlahoviny na bazi
pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahuijici PCB)

1709 03*  Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad(i) obsahujici nebezpeéné
latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Objem vykopovych praci bude stanoven v rozpoctu. pfedpoklada se vyuziti zeminy v misté stavby na remodelaci terénu a
terénni Upravy, v pfipadé nevyuziti bude odvezena na skladku DOKAS Dobfi§, Na Chmelnici 455, Dobfis, 263 01

Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé — popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi vystavbé, popis opatieni proti
kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopad( pii provadéni stavby na Zivotni prostiedi
véetné opatieni proti prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pfi nakladani s azbestem a
ochrana drevin

V pribéhu stavebnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:
- Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi.
- Ochrana vyskytu zvIasté chranénych druhd
- Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby
- Chranit dopravni trasy pfed znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené odstranit.
- UdrZovat na stavenisti pofadek a dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky.
- Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude prubézné odvazena na zajisténou skladku.

PozZarni bezpeénost a zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Oznaceni a zabezpeceni stavby
Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob zabranami, u vjezdu na stavenisté bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovniku stavebnika a zhotovitele v¢. kontaktd. Na viditelném




misté u vstupu na stavenidté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni
stavby aZ do ukonCeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.

Zplsob oznaceni a zabezpedeni stavby a rezim vstupu pracovniki na stavenité bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi
stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi
pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Pracovni doba, fond pracovni doby

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikl na staveni$té a zpisob oznaceni a zabezpeceni stavby bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Stavebni a montazni prace budou provadény
pfi 7dennim pracovnim tydnu v dobé od 07:00 do 21:00 hod. v pracovni dny, od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. Hluéné ¢innosti
budou provadény v pracovni dny (pondéli az patek) od 07:00 hod. do 18:00 hod.

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s §15, odst.1, zakona €.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace
pfislusSnému podle mista staveni$té oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli;
oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Pfi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, pfipadné normativnimi pozadavky. Upozorfiujeme na povinnost dodrzovani vSech bezpecnostnich zasad a
opatfeni v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace, které
pfichazeji do uvahy, pouceni o uzivani ochrannych pomtcek a pouceni o rizicich ve smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v
platném znéni. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomdcky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi
byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou
provadét jen za odborného dozoru. Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena stavenistni zabranou.

Podzemni sité je nutno pfed zahajenim praci radné vytyCit a zabezpecit béhem praci proti poSkozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé ¢innosti.

Cinnost koordinatora BOZP
Pred zahajenim stavebnich praci a v pribéhu realizace stavby bude stavebnikem stavby zajisténa pfitomnost a vykon funkce
koordinatora BOZP.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s §15, odst.2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany préace a €innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech
podle odstavce 1§15, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP®) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpe€né a zdravi neohrozujici prace.

Seznam vybranych pfedpisu vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a k pozarni ochrané v jejich platném
znéni:

« zakon ¢.262/2006 Sb.— Zakonik prace

* zakon ¢. 309/2006 Sh. - o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci

* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.- o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

* nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. - o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe¢im padu z
vySky nebo do hloubky

« vyhldska CUBP ¢.48/1982 Sb. — kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

* zakon ¢. 22/1997 Sh.— o technickych pozadavcich na vyrobky

* nafizeni viady ¢. 201/2010 Sb. —stanoveni zpisobu evidence, hlaseni a zasilani zaéznamu o Urazu, vzoru zéznamu o Urazu
a okruhu organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni traz

* nafizeni viady ¢. 495/2001 Sh. — stanoveni rozsahu a blizSich podminek poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkd a mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredkl

* nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich poZadavcich na pracovité a pracovni prostfedi

* nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb. - stanoveni blizSich poZadavkd na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pfistroju a naradi

* nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.— stanoveni podminek ochrany zdravi pfi préci

* z&kon €. 258/2000 Sh. — o ochrané vefejného zdravi



* vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expoziCnich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expoziCnich testl a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

* vyhlaska ¢. 18/1979 Sh. — o urCeni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajiSténi jejich
bezpecnosti

* vyhldSka ¢ 19/1979 Sbh. — o uréeni vyhrazenych zdvihacich zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi jejich
bezpec€nosti

* vyhladska ¢. 73/2010 Sb. — o uréeni vyhrazenych elektrickych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zaji$téni jejich
bezpec€nosti

* vyhlaska ¢. 21/1979 Sh. — o vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

* vyhla$ka ¢. 50/1978 Sb. — o odborné zpisobilosti v elektrotechnice

* nafizeni viady ¢. 406/2004 Sh. — bliz8i pozadavky na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s
nebezpedim vybuchu

* zakon ¢. 350/2011 Sh. — o chemickych latkach a chemickych smésich

* zakon ¢.133/1985 Sh. — o pozarni ochrané.

* vyhlaka . 246/2001 Sb. — o poZarni prevenci

* nafizeni vlady ¢. 87/2000 Sb. - kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobach

* nafizeni viady ¢. 375/2017 Sh. - kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znaCek a zavedeni signall

VSechny pravni pfedpisy vZdy v platném znéni.

Mimoto je zapotfebi dbat ustanoveni pfislusnych CSN a dalsich predpisti vztahujicich se k pouzivanym zafizenim, uzivanym
k technologickym a pracovnim postupdm a dalSim podminkam provadénych praci.

m) Objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
Provadénim stavby nevznika pozadavek na objizdné a nahradni trasy.
n) Zvlastni podminky a poZadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici

zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za
provozu, opatfeni proti G¢inkum vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky a pozadavky na realizaci.
o) Limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych prekazek leteckého provozu
podle jiného pravniho predpisu
Zadné limity uZiti vyskové mechanizace a opatfeni nejsou predpokladany.
p) Predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a €asovy plan dokladajici (technicky a technologicky) realné doby
vystavby
Vystavba neni ¢lenéna na etapy. Pfedpokiadana doba realizace je maximainé 4 mésice, v obdobi letnich prazdnin. Pfesné datum
uréi investor.
q) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zpusob pfipravy a realizace
vystavby a dalsi specifické pozadavky
V tuto chvili nejsou znamy. Pokud takové pozadavky vzejdou béhem pribéhu projednavani stavebniho zaméru, budou
zapracovany do Cistopisu této PD.
r) Docasné stavby

Nejsou uvazovany.



s) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek

1. Kontrolni prohlidka: - po pfedani stanovisté

2. Kontrolni prohlidka: - po odstranéni bouranych konstrukci stavby

3. Kontrolni prohlidka: - po dokonceni vystavby leSeni a oploceni stavenisté — prohlidka fasady
4. Kontrolni prohlidka: - po osazeni novych otvorovych vypini

5. Kontrolni prohlidka: - po zatepleni stfeni konstrukce

6. Kontrolni prohlidka: - po zatepleni obvodovych konstrukci

7. Kontrolni prohlidka: - po osazeni nové technologie (UT, VZT, FVE)

8. Kontrolni prohlidka: - po dokonceni stavby
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