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B.12
spodní úroveň výkopu [-0,600]
hloubka výkopu -450 mm pod úroveň terénu

B.12
spodní úroveň výkopu [kopíruje sklon terénu]
hloubka výkopu -300 mm pod úroveň terénu

B.12
spodní úroveň výkopu [kopíruje sklon terénu]
hloubka výkopu -300 mm pod úroveň terénu

B.12
spodní úroveň výkopu [kopíruje sklon terénu]
hloubka výkopu -700 mm pod úroveň terénu

B.12
spodní úroveň výkopu [kopíruje sklon terénu]
hloubka výkopu -700 mm pod úroveň terénu
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BETONOVÁ DLAŽBA 500x500mm
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ: B.01 - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU  - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU B.02 - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY  - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY B.03 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU B.04 - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ  - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ B.05 - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY  - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY B.06 - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY  - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY B.07 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU  - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU B.08 - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH  - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH B.09 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY  - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY B.10 - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO  - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO B.11 - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU  - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU B.12 - VÝKOPY   - VÝKOPY  - VÝKOPY  B.13 - PROSTUPY PRO VZT  - PROSTUPY PRO VZT - PROSTUPY PRO VZT B.14 - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA)  - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA) - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA) B.15 - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI  - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI B.16 - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK  - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK B.17 - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE  - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE B.18 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZT  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZT B.19 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL B.20 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL B.21 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍHO VÝTAHU   - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍHO VÝTAHU  B.22 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA TERASE   - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA TERASE  R.01 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU  - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU R.02 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE  - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE R.03 - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU  - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU 
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