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LEGENDA POTRUBI KE STAVAJICI VZT LEGENDA KONSTRUKCI

. E ————————  POTRUBI CERSTVEHO VZDUCHU — STAVAJICI KONSTRUKCE
’ ——  POTRUBI ODVODNIHO VZDUCHU _
A POTRUBI ODPADNIHO VZDUCHU HOURANE KONSTRUKLE

POTRUBI PRIVODNIHO VZDUCHU ———  REPASOVANE KONSTRUKCE
IZOLACE MIN. VATA 10mm + OPLECHOVANI

LEGENDA MATERIALU

R.01 LEGENDA PRVKU STAVAJICI VZT JEDNOTKY: Bourand skladba stresniho plasts
1. TLUMIC HLUKU MSA 200-105-2-PF/610X400X1500
B.05 2. CTYRHRANNY VYFUKOVY DIL
7 —F 3. VZT JEDNOTKA — VETRANI KUCHYNE
VZD. MNOZSTVI: pfivod 2600 m3/h, odtah 2930 m3/h
TOPNY VYKON: Qtop=7,7 kW
B.1S ROZMERY: LxVxH=2560x1605x685 mm
VZ04 : AKUSTICKY VYKON DO OKOLI: Lw(A)=69dB(A)
400x400 El. PARAMETRY: 2x (400X /0,82kW /4A)
2600 m3/h HMOTNOSTV: m:387 kg
\B,01 4, MANIPULACNI PROSTOR V/T JEDNOTKY
5. TLUMIC HLUKU MSA 200-105-2-PF/610x400x1500
\ 6. PROTIDESTOVA ZALUZIE
s 8.0
1 |
I
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5 | DN LEGENDA BOURACICH PRACI:
N : N B.01 — ODSTRANEN[ STRISKY V CELEM ROZSAHU
+ B.02 — STRISKY BUDOU V CELEM ROZSAHU UBOURANY
0315 B.03 — DEMONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU
1+ B.04 — OCISTENI/OBROUSENI ZAMECNICKYCH PRVKU
B.05 — DEMONTAZ KLEMPIRSKYCH PRVKU Z FASADY — STRESNI SVODY, ZLABY, VENKOVNI PARAPETY
2-\ 3 VZ02 B.06 — DEMONTAZ OSTATNICH PRVKU Z FASADY
DN3 B.07 — ODSTRANENI KERAMICKEHO SOKLU
B.08 — ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY VE VYZNACENYCH MISTNOSTECH
173% ' m3/h ~_ o 3 Al .
B.01 B.09 — ODSTRANEN! PODLAHOVEHO SOUVRSTVI AZ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNI TERASY
L ] \B 01 B.10 — OTLUCENI OMITKY NA NOSNE ZDIVO
' B.11 — VYBOURANI OBVODOVEHO ZDIVA PRO UMISTENI NOVEHO OKNA A PREKLADU
R B.12 — VYKOPY
] 2% 2% 2% s B.13 — PROSTUPY PRO VZT
—— - —— - 9 B.14 — UBOURANI VYVYSENE CASTI (NEZNAMA SKLADBA)
. B.15 — ODSTRANENI VYUSTEK NAD ROVINOU NOSNE VRSTVY STRESNIHO PLASTE. OVERENI JEJICH FUNKCNOSTI
>< B.16 — TRVALE UBOURANI VYUSTEK A ODSTRANENI LOKALNICH JEDNOTEK
B.17 — ODSTRANENI GARNYZE
5~< B.18 — ODSTRANENI STAVAJICICH ROZVODU VZT
B.19 — ODSTRANENI STAVAUICI SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
. B.20 — ODSTRANENI STAVAUJCI SKLADY STRESNI KONSTRUKCE PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
A B.21 — ODSTRANENI STAVAJICIHO JIDELNIHO VYTAHU
b IS B.22 — ODSTRANENI STAVAJICIHO ZABRADLI NA TERASE
400 SH s
b~ R.01 — DOCASNA DEMONTAZ A USKLADNENI OCELOVEHO ZEBRIKU
N R.02 — DOCASNA DEMONTAZ A UPRAVA PLOTOVEHO POLE
\B 05 R.03 — UPRAVA ZABRADLI V RAMCI PROVADENI TEPELNEHO IZOLANTU
Vi N N
B.05 — SKLADBY KONSTRUKCI JSOU URCENY NA ZAKLADE PODKLADU OD INVESTORA (PUVODN\’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE) A
ODBORNYM ODHADEM NA ZAKLADE PROHLIDKY OBJEKTU. SKUTECNE SKLADBY SE MOHOU Uéﬂ.)
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1. TLUMIČ HLUKU MSA 200-105-2-PF/610X400X1500 TLUMIČ HLUKU MSA 200-105-2-PF/610X400X1500 2. ČTYŘHRANNÝ VÝFUKOVÝ DÍL ČTYŘHRANNÝ VÝFUKOVÝ DÍL 3. VZT JEDNOTKA - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ VZT JEDNOTKA - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ VZD. MNOŽSTVÍ: přívod 2600 m3/h, odtah 2930 m3/h TOPNÝ VÝKON: Qtop=7,7 kW ROZMĚRY: LxVxH=2560x1605x685 mm AKUSTICKÝ VÝKON DO OKOLÍ: Lw(A)=69dB(A) El. PARAMETRY: 2x (400X/0,82kW/4A) HMOTNOST: m=387 kg 4. MANIPULAČNÍ PROSTOR VZT JEDNOTKY MANIPULAČNÍ PROSTOR VZT JEDNOTKY 5. TLUMIČ HLUKU MSA 200-105-2-PF/610x400x1500 TLUMIČ HLUKU MSA 200-105-2-PF/610x400x1500 6. PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIEPROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ: B.01 - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU  - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU - ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU B.02 - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY  - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY - STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY B.03 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU B.04 - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ  - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ B.05 - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY  - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY - STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY B.06 - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY  - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY - DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY B.07 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU  - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU B.08 - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH  - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH B.09 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY  - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY B.10 - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO  - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO - OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO B.11 - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU  - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU - VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU B.12 - VÝKOPY   - VÝKOPY  - VÝKOPY  B.13 - PROSTUPY PRO VZT  - PROSTUPY PRO VZT - PROSTUPY PRO VZT B.14 - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA)  - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA) - UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA) B.15 - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI  - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI - ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI B.16 - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK  - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK - TRVALÉ UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK B.17 - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE  - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE - ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE B.18 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZT  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZT B.19 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL B.20 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL B.21 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍHO VÝTAHU   - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍHO VÝTAHU  B.22 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA TERASE   - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA TERASE  R.01 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU  - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU R.02 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE  - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE R.03 - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU  - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU 
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