



- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:
- B.01 – ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY V CELÉM ROZSAHU
  - B.02 – STŘÍŠKY BUDOU V CELÉM ROZSAHU UBOURÁNY
  - B.03 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU
  - B.04 – OČIŠTĚNÍ/OBROUŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
  - B.05 – DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FASÁDY – STŘEŠNÍ SVODY, ŽLABY, VENKOVNÍ PARAPETY
  - B.06 – DEMONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ Z FASÁDY
  - B.07 – ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU
  - B.08 – ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH
  - B.09 – ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNÍ TERASY
  - B.10 – OTLUČENÍ OMÍTKY NA NOSNÉ ZDIVO
  - B.11 – VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO OKNA A PŘEKLADU
  - B.12 – VÝKOPY
  - B.13 – PROSTUPY PRO VZT
  - B.14 – UBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ ČÁSTI (NEZNÁMÁ SKLADBA)
  - B.15 – ODSTRANĚNÍ VÝUSTEK NAD ROVINOU NOSNÉ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. OVĚŘENÍ JEJICH FUNKČNOSTI
  - B.16 – TRVALE UBOURÁNÍ VÝUSTEK A ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍCH JEDNOTEK
  - B.17 – ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE
  - B.18 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZT
  - B.19 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
  - B.20 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
  - B.21 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JIDELNÍHO VÝTAHU
  - B.22 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA TERASE
- R.01 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU  
R.02 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ÚPRAVA PLOTOVÉHO POLE  
R.03 – ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RAMCI PROVEDENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU

PŮDORYS 2.NP		
Č.M.	ÚČEL	PLOCHA m²
2.22	SPOJOVACÍ KRČEK	24,14
2.23	CHODBA	28,51
2.24	SKLAD	15,50
2.25	SKLAD	14,43
2.26	KANCELÁŘ	13,16
2.27	KANCELÁŘ	12,29
2.28	ZÁDVEŘÍ	7,38
2.29	KANCELÁŘ	11,16
2.30	PŘÍJEM ZÁSOB	17,64
2.31	ÚKLID	2,41
2.32	SKLAD	5,08
2.33	ROZVODNA EL.VEDENÍ	5,61
2.34	SKLAD SUCHÝ	12,76
2.35	PŘEDSÍN ŠATNA	2,03
2.36	WC	1,10
2.37	ŠATNA	8,94
2.38	SKLAD OBALŮ	3,83
2.39	SKLAD OVOCE	6,23
2.40	SKLAD	10,38
2.41	SKLAD CHLADNÝ	29,16
2.42	HRUBÁ PŘÍPRAVA	10,96
2.43	SKLAD	2,59
2.44	ČISTÁ PŘÍPRAVA	29,16
2.45	KUCHYNĚ	24,77
2.46	UMÝVÁRNA	18,60
2.47	SKLAD ODPADU	3,31

- LEGENDA KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ KONSTRUKCE
  - REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- LEGENDA MATERIÁLŮ
- Keramické panely, tl. 250 mm
  - Keramické příčky, tl. 100 mm
  - Zateplení chladících boxů

– SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU URČENY NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD INVESTORA (PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE) A ODBORNÝM ODHADEM NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY OBJEKTU. SKUTEČNÉ SKLADBY SE MŮHOU LIŠIT.)

**ENERGY BENEFIT centre**

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:  
**Ing. Marek Hrabčák**  
Zástupce hlavního projektanta:  
**Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová**  
Hlavní architekt:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

**ENERGY BENEFIT centre**

Vypracoval:  
**Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová**  
Zodpovědný projektant:  
**Ing. Marek Hrabčák**

STAVEBNÍK:

**Město Dobříš**  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

PROJEKT:

**Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš**

MÍSTO STAVBY: Jerábová 613, 263 01 Dobříš, parc.č.st.2238, k.ú. Dobříš [627968]

OBJEKT:

**1.2.0.4.1\_5.MŠ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON**

ČÁST, PROFESE:

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

VÝKRES:

**PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV**

ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT\_ID, PROFESE, PROFESE-ČÍSLO, OBSAH:

**MŠDOB\_DPS\_1.2.0.4.1\_5.MŠ\_D.1.1.2.1.5\_PUD 2NP HP - SS**

Zakázkové číslo:

**240028**

Datum:

**02/2025**

Stupeň:

**DPS**

razítko a podpis

Měřítko:

**1 : 50**