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NOVÉ KONSTRUKCE A PRÁCE: N.01 - SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM, DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ VÝŠKY (TZB ROZVODY)    - SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM, DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ VÝŠKY (TZB ROZVODY)   N.02 - NOVÁ SKLENĚNÁ STŘÍŠKA SE ZÁVĚSY - PODROBNĚJI VIZ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ  - NOVÁ SKLENĚNÁ STŘÍŠKA SE ZÁVĚSY - PODROBNĚJI VIZ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ N.03 - DOZDÍVKY  - DOZDÍVKY N.04 - NOVÁ SKLADBA INTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (MARMOLEUM/ZÁTĚŽOVÉ LINOLEUM)  - NOVÁ SKLADBA INTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (MARMOLEUM/ZÁTĚŽOVÉ LINOLEUM) N.05 - NOVÝ NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ  - NOVÝ NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ N.06 - NOVÁ SKLADBA EXTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KAMENNÉHO KOBERCE  - NOVÁ SKLADBA EXTERIÉROVÉ PODLAHY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KAMENNÉHO KOBERCE N.07 - KAZETOVÉ PODHLEDY  - KAZETOVÉ PODHLEDY N.08 - ZÁSYP VÝKOPU ZEMINOU  - ZÁSYP VÝKOPU ZEMINOU N.09 - NOVÉ PLOTOVÉ SLOUPKY, VRTÁNÍM K BETONOVÉ ZÍDCE  - NOVÉ PLOTOVÉ SLOUPKY, VRTÁNÍM K BETONOVÉ ZÍDCE N.10 - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ N.11 - INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU  - INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU N.12 - INSTALACE NOVÝCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ  - INSTALACE NOVÝCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ N.13 - PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM  - PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘÍČKA TL. 100 MM N.14 - NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU PRO VZT   - NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU PRO VZT  N.15 - NABETONÁVKA PANELŮ, DOPLNĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE   - NABETONÁVKA PANELŮ, DOPLNĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  N.16 - ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, INSTALACE DVEŘNÍ MŘÍŽKY. PODROBNĚ VIZ VÝPIS DVEŘÍ  - ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, INSTALACE DVEŘNÍ MŘÍŽKY. PODROBNĚ VIZ VÝPIS DVEŘÍ N.17 - NOVÝ JÍDELNÍ VÝTAH S NAKLÁDÁNÍM VE VÝŠCE PARAPETU   - NOVÝ JÍDELNÍ VÝTAH S NAKLÁDÁNÍM VE VÝŠCE PARAPETU  R.01 - OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU  - OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU R.02 - ZMENŠENÍ PLOTOVÉHO POLE  - ZMENŠENÍ PLOTOVÉHO POLE R.03 - ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU  - ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU R.04 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU,   - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NA STŘECHU HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU,  INSTALACE NOVÉHO POTRUBÍ (VIZ PROFESE VZT)
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