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B LEGENDA BOURACICH PRACL:
B.01 — ODSTRANENI STRISKY V CELEM ROZSAHU
B.02 — STRISKY BUDOU V CELEM ROZSAHU UBOURANY

B.03 — DEMONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU
B.04 — OCISTENI/OBROUSENI ZAMECNICKYCH PRVKU
B.05 — DEMONTAZ KLEMPIRSKYCH PRVKU Z FASADY - STRESNI SVODY, ZLABY, VENKOVNI PARAPETY

40,150 B.06 — DEMONTAZ OSTATNICH PRVKU Z FASADY
BERE B.07 — ODSTRANENI KERAMICKEHO SOKLU
N N B.08 — ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY VE VYZNACENYCH MISTNOSTECH

B.09 — ODSTRANENI PODLAHOVEHO SOUVRSTVI AZ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNI TERASY
B.10 — OTLUCENI OMITKY NA NOSNE ZDIVO

B.11 — VYBOURANI OBVODOVEHO ZDIVA PRO UMISTENI NOVEHO OKNA A PREKLADU

B.12 — VYKOPY

B.13 — PROSTUPY PRO VZT
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POHLED JIZNI - HOSPODARSKY PAVILON 14~ RQURAN VIVHSENE CAST (EZVAUA SALADE)
B.15 — ODSTRANENI VYUSTEK NAD ROVINOU NOSNE VRSTVY STRESNIHO PLASTE. OVERENI JEJICH FUNKCNOST!

B.16 — TRVALE UBOURANI VYUSTEK A ODSTRANENI LOKALNICH JEDNOTEK

B.17 — ODSTRANENI GARNYZE

B.18 — ODSTRANENI STAVAJICICH ROZVODU VZT

B.19 — ODSTRANENI STAVAJICI SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL

B.20 — ODSTRANENI STAVAJICI SKLADY STRESNI KONSTRUKCE PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
B.21 — ODSTRANENI STAVAJICIHO JIDELNIHO VYTAHU

B.22 — ODSTRANENI STAVAUICIHO ZABRADLI NA TERASE

R.01 — DOCASNA DEMONTAZ A USKLADNENI OCELOVEHO ZEBRIKU
R.02 — DOCASNA DEMONTAZ A UPRAVA PLOTOVEHO POLE
R.03 — UPRAVA ZABRADLI V RAMCI PROVADENI TEPELNEHO IZOLANTU

\R.O'l — SKLADBY KONSTRUKCI JSOU URCENY NA ZAKLADE PODKLADU OD INVESTORA (PUVODNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE) A
16,950 ODBORNYM ODHADEM NA ZAKLADE PROHLIDKY OBJEKTU. SKUTECNE SKLADBY SE MOHQOU LISTI.)
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