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REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA DOPAS s.r.o.
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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
,»REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA*

b) misto stavby

Adresa: Mésto Dobfis — ulice Tylova
Katastralni uzemi: k.u. katastralni uzemi DobfiS [627968], obec Dobfis [540111],
Parcelni Cisla: viz ¢ast B — Souhrnna technicka zprava.

c) predmét dokumentace
Pfedmétem dokumentace je dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby. Jedna se
o rekonstrukci mistni komunikace. Je to stavba trvala.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor a objednatel: Mésto Dobfis
delo investora: Mirové namésti 119, 263 01 Dobfis
IC: 00242098

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: DOPAS s.r.o.
delo: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 — KoSire
IC: 014 43 780

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Méstského soudu v Praze v oddile
C, vloZzka 205934.

Zpracovatelé gokumentace
Ing. Vladimir Cerny, tel.: +420 732 237 868
Ing. Vaclav Juppa, tel.: +420 737 649 724, CKAIT 0007755

SO rady 000 Objekty pripravy stavenisté — neobsazeno
Prace souvisejici s pfipravou uzemi jsou feSeny v ramci objektu komunikaci.

SO rady 100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy

Ing. V. Cerny (DOPAS s.r.0.), tel.: +420 732 237 868
Ing. V. Juppa (DOPAS s.r.0.), tel.: +420 737 649 724

SO fady 200 Mostni objekty a zdi — neobsazeno
Opérné zidky vy3Si nez 1,0 m se v prostoru stavby nenavrhuji. Drobna vySkova vyrovnani
vyvolana Upravami poloh chodnikl jsou feSena v ramci objektu komunikaci.

SO fady 300 Vodohospodarské objekty — neobsazeno

SO rady 400 Elektro a sdélovaci objekty - feSeno v DUS v koordinaci jako samostatna akce
Rekonstrukce ul. Tylova - VO .
Projekt elektro - p. Zdenék Vacha CKAIT 0401741

SO rady 500 Objekty trubnich vedeni — neobsazeno
V ramci projektu budou pouze upraveny polohy povrchovych prvka tj. zejména poklopy a
Soupata.

SO rFady 600 Objekty podzemnich staveb — neobsazeno
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SO rady 700 Objekty pozemnich staveb — neobsazeno

SO rady 800 Objekty upravy Uizemi — neobsazeno

SO rady 900 Volna rada objektli — neobsazeno

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba se Cleni na nasledujici stavebni objekty:
- SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
Pozn. VO feSeno v DUS v koordinaci jako samostatna akce Rekonstrukce ul. Tylova — VO.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

Pfedlozena dokumentace pro vydani spoleéného povoleni je realizovana na zakladé objednavky
mezi zhotovitelem dokumentace a jejim objednatelem, méstem Dobfis.
Dale pak zejména na nasledujicich podkladech:

Zadani objednatele

prohlidka stavenisté

fotodokumentace stavenisté

vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti

konzultace s objednatelem, zastupci dot€enych organ( statni spravy a nékterymi spravci
siti

mapovée podklady

Technicka mapa mésta (DTM) obdrzena od objednatele

vypis z katastru nemovitosti

aktualni snimek katastralni mapy a informace z katastru nemovitosti

Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), véetné
provadécich vyhl. v plathém znéni,

e pfislusné dalSi zakony, pfedpisy a normy

Stavebné - technické prazkumy
Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty nasledujici podklady, fazeny
chronologicky. Zavéry a dopady téchto podkladl, jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

- Vyjadfeni spravcu technické infrastruktury

- Prubéhy stavajicich sité od jednotlivych spravcl byly poskytnuty objednatelem.

- Pruzkum konstrukce vozovky a podlozi vozovky zpracovany 4G consite s.r.o v 01/2024.

Mapové podklady
- Pro ucely zpracovani dokumentace bylo pouzito geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
v€etné stanoveni vlastnickych hranic, spole€nosti Petr Veidenthaler - geodet v 09/2023,
které bylo poskytnuto objednatelem.
- DTM obdrzené od objednatele.

Pro ucely vypracovani situace SirSich vztah( byl pouzit vyfez ortofotomapy (zdroj Mapy.cz).
Situace jsou doloZeny ve vykresové ¢asti dokumentace (pfiloha C).
Praha, 02/2024

Ing. V. Cerny
Ing. V. Juppa
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