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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika GUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi,

Dosavadni vyuZiti Gzemi je shodné jako v navrhovaném stavu. Upravou dojde k tpravé
VO a v ramci samostatné akce feSené v koordinaci pak i ke zméné organizace dopravy zejména
v oblasti parkovani a pfistupu pésich k okolni zastavbé v€etné zajisténi odvodnéni. Rovnéz dojde
k vybudovani chraniCek pro posileni kabelazi CETIN. Vedle tohoto projektu dojde i k drobnym
upravam vramci zelené. Jedna se o mistni obsluznou komunikaci, pfilehlé zpevnéné i
nezpevnéné plochy a komunikace pro péSi v zastavéném uzemi mésta, kde je nevyhovujici VO.

b) ddaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tuzemniho planovani,
véetné informace o vydané tuzemné planovaci dokumentaci,

Uzemni plan mésta Dobfis je respektovan z pohledu funkéniho vyuziti ploch. Nedochazi
ke zménam.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti a
podzemnich vod,

V ramci této akce byl proveden Prizkum konstrukce vozovky a podlozi vozovky.

Tento dokument je soucasti PD FeSeni akce Rekonstrukce ulice Tylova a jsou v ném
uvedeny a popsany pfislusné charakteristiky podlozi. Zdroje nerostli a podzemnich vod nebyly
z dhvodu charakteru stavby zjistovany.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumd a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
priuzkum, korozni prizkum, geotechnicky pruzkum materialovych nalezist (zemniku),
stavebné historicky priizkum apod.,

V ramci lokality byl proveden Prazkum konstrukce vozovky a podlozi vozovky. Jelikoz se
jedna o shodnou lokalitu, jako ulice Husova, kde bylo nevhodné vsakovani, da se domnivat, ze
zde jsou stejné €i velmi podobné podminky ohledné vsakovani, a proto nebyla provedena
vsakovaci zkouSka s ohledem na mozné vsakovani.

S ohledem na zjisténé skutecnosti si dovolujeme upozornit na nasledujici body, které je
potfeba zohlednit pfi navrhu opravy vozovky, popfipadé nové konstrukce vozovky.

Stavajici Zivicny kryt tvofeny dvéma vrstvami o celkové mocnosti 87-90 mm je na konci své
zivotnosti jak z hlediska stafi materialu, tak i vzhledem k mocnosti asfaltobetonové vrstvy.
Podkladni vrstvy vozovky tvofi s nejvétsi pravdépodobnosti souvrstvi tvofené v horni ¢asti
zbytkem vsypného makadamu (VS), resp. jeho hrubozrnné kostry a ve spodni €asti vrstvy
hrubého drceného kameniva odhadované frakce 16/32-45 mm az 32/63 mm. Pod podkladnimi
vrstvami byla ve vSech vrtech zastizena vrstva kamenného podkladu z mistnich hornin. Nemusi
se v8ak jednat o vrstvu z kladenych kamenu (5tétu), mize se teoreticky jednat pouze o
nasypanou vrstvu lomového kamene.

V pfipadé rekonstrukce celé konstrukce vozovky budou aktivni zonu tvofit podminecné
vhodné zeminy typu F4 CS. U zeminy typu F4 CS bylo ovéfeno, Ze s ohledem na zjisténou
hodnotu CBR 4,5% a s tim i souvisejici nizké hodnoty deformaéni odolnosti vyjadfené modulem
pretvarnosti Edef,2 (<45 MPa) jsou pro pouziti do aktivni zény nevhodné a je potieba uvazovat s
jejich vyménou nebo upravou smésnym hydraulickym pojivem. S ohledem na nevyhovujici
zeminy v aktivni zoné a provedenou vrstvu kamenného podkladu se doporucuje provést na
stavbé kontrolni sondy i zkouSky a na zakladé vyhodnoceni pak provést, bud odtézeni
kamenného podkladu s naslednou vyménou aktivni zény, & ponechat kamenny podklad a
provést ¢ast konstrukce vozovky.

Stranka 5z 19




REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA -VO DOPAS s.r.0.
DUS

€) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisd,

NavrZzena stavba nelezi v pamatkové chranéném udzemi (viz. Vypisy z katastru
nemovitosti).

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Navrzené stavenisté je situovano mimo zaplavové Uzemi stoleté vody dle povodriové
mapy CR a mimo pfipadna jina vymezena rizikova tuzemi.

g) Vvliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Stavba nema oproti stavajicimu stavu dal$i vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové
poméry se méni a pomér odtokovych vod je prakticky shodny se stavajicim stavem.

h) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci akce se uvazuje s odstranénim ¢asti stavajicich konstrukci vozovek i chodnikl
vcetné vytrhani obrubnikl a odstranéni zelené (travni porost). Ke kaceni dfevin nedojde.

i) poZadavky na maximalni do¢asné a ftrvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa,

PFi realizaci nebudou dotéeny nékteré pozemky, jez jsou pod ochranou ZPF. Pozemky
pod ochranou PUPFL nebudou dotceny.

i) utzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Stavba ma charakter dopravni resp. tech. infrastruktury a bude napojena na sousedni
useky VO.

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zakon( platnych
v dobé jejiho pFfedani objednateli. Stavba se netykd vyhlaSsky o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska 398/2009 Sb.

Konkrétni technické specifikace vyrobk( a materiald udavaji technicky standard stavby a
je mozné je zameénit stejnym nebo vys8im standardem.

k) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba musi byt provadéna odbornou firmou. V ramci souvisejici stavby (v koordinaci)
bude provedena i rekonstrukce zpevnénych a nezpevnénych ploch. Déale pak bude zajisténa

pokladka chrani¢ky pro slaboproud, jez nasledné bude slouzit méstu.

l) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Katastralni azemi: Dobfris [627968], obec Dobris [540111]
5 Stavajici
€.par. Vlastnik Spravce Zpusob o_chra_ny DL pozem KU vyméra LV
nemovitosti (vyuziti) [m2]
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
el 119, 26301 Dobis (ost.kom.) 8219 | 10001
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
i 119, 26301 Dobis (ost. kom.) 736 | 10001
Farni sbor Ceskobratrské cirkve Ostatni plocha
770/2 evangelické v Dobrisi, Husova (zelgﬁ) 1189 1711
1556, 26301 DobFis
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
el 119, 26301 Dobis (ost. kom.) 4036 | 10001
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DUS
Masek Miroslav, adresa neznama Ostatni plocha
348/174 Maskova Jaroslava, adresa P 368 2747
.. (ost. kom.)
neznama
Mésto Dobfis, Mirové namésti Ostatni plocha
s 119, 26301 Dobis (ost. kom.) 972 | 10001

m) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Pozemky na nichz vznikaji €i jsou ochranna pasma, jsou uvedeny vyse.
n) poZadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni,

Vzhledem k tomu, Ze podlozi pod komunikaci bylo realizovano pfed mnoha lety a je
dostatecné konsolidovano, pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni u této stavby nejsou.

0) moZznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba sama o sobé je soucasti dopravni resp. technické infrastruktury.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncCené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; tdaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o rekonstrukci a Upravu stavajiciho VO na stavajici mistni komunikaci a
pfilehlych zpevnénych a nezpevnénych plochach (plochy pro pési). JelikoZ komunikace i
chodniky maji nevyhovujici parametry jako je napf. Spatny povrch, tak dojde v ramci koordinace
rovnéz k jejich rekonstrukci.

Uvedena stavba neni kulturni pamatkou.

Uvedena stavba bude vyhovovat obecné technickym pozadavkim na vystavbu.

Dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu vychazi ze znamych stanovisek dotéenych
organl a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu. Pokud budou v prabéhu
projednavani DUS stanoveny dalSi podminky, budou dle svého charakteru do dokumentace
zapracovany nebo se stanou podminkami pro vyhotoveni dalsiho stupné PD.

b) dcel uzivani stavby,

Navrzena stavba bude slouzit ke zvySeni bezpecnosti na mistnich komunikacich (lepsi
osvétleni).

c) trvala nebo docasna stavba,
Dokumentace feSi rekonstrukci a upravu VO. Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki
na stavby a technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo

souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem,

Pro tuto stavbu nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vySe uvedenych vyjimek.
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e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organd,

Pokud budou v prabéhu projednavani DUS stanoveny dal$i podminky, budou dle svého
charakteru do dokumentace zapracovany nebo se stanou podminkami pro vyhotoveni dalSiho
stupné PD.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametr( stavby - navrhova
rychlost, provozni stani¢eni, Siftkové usporfadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tuzemi apod.,

Stavba feSi rekonstrukci VO. Napojovaci bod je v ulici Pfibramska (stozar ¢.1) — pro ¢ast
1 = Usek mezi ul. Pfibramska a ul.. Husova. DalSi napojeni je v ulici Husova (sloup vybudovany
v ramci rekonstrukce Husova) — pro ¢ast 2 = Usek mezi ul. Husova a ul. FriCova a na konci Useku
(sloup €.8). V useku Casti 1 dojde k posunu jednoho stozaru (€.2) a stozar €. 3 a 4 jsou stavajici.
Méni se vedeni VO. V useku ¢asti 2 dojde k posunu sloup €. 5 a budou doplnény nové sloupy (€.
6,7,8). Méni se vedeni VO. Reseni bylo predjednano se spravcem VO.

Stavba nevyvolava pozadavky na nova ochranna pasma a chranéna uzemi.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Uvedena stavba neni kulturni pamatkou.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
narocénosti budov apod.,

Stavba ke svému provozu nepotfebuje Zadna meédia kromé napdjeni VO, pfi provozu
nevznikaji Zadné odpady. Tfida energetické naroCnosti se u takovéhoto druhu staveb
nestanovuje.

Pfi vystavbé bude zemina z vykopl pouzita k zahozu v mistech ulozZeni potrubi v zeleném
pasu. Pro zasyp bude pouzito pfirodni téZené kamenivo. Planované rekonstrukci prostoru ploch
pfedchazi odstranéni stavajicich objektu. Konkrétné se jedna o odstranéni zpevnénych ploch
pochozich a pojizdénych, obrubnikd.

S veSkerym vznikajicim odpadem pfi vystavbé bude nakladano ve smyslu zakona ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén,
shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druh(i a kategorii, stanovenych vyhlaskou MZP &.
93/2016 Sb. v platném znéni, kterou byl vydan Katalog odpadd. Bude rovnéz dodrzovana
vyhlagka MZP ¢&. 383/2001 Sb. v platném znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady z realizované stavby se budou sestavat prfedevSim ze zeminy a kameni z
vykopovych praci, asfaltu z povrchovych komunikaci, betonovych obrubniki a betonovych
dlazdic z povrchu chodnikl, ze starého mobiliafe. Vhodné obruby budou znovu pouzity do dila.
Vzniklé odpady (beton, asfalt, kameny, zemina) budou uloZeny na recyklacni skladce jako
materidly uréené k recyklaci. Dodavatel dolozi doklady prokazujici fadnou likvidaci odpadd na
skladce. Vytfidény odpadovy material bude odvazen k likvidaci €i recyklaci smluvnimi
opravnénymi firmami v intervalech dle potfeby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prib&hu stavby.

Podrobnéji jsou druhy odpadl popsany nize v B.8.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén vydanim uzemnim souhlasem. Stavba bude
zahajena po vydani uzemniho souhlasu a vybéru dodavatele spolu v koordinaci rekonstrukce

ulice Tylova.
Objednatel predpoklada jeji realizaci v celku.
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Pro vlastni realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci,
ktery bude odsouhlasen objednatelem.

Jelikoz budou stavebni prace provadény v zastavbé, neméla by byt hluénost stavby vyssi,
nez dovoluji hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan a hlu¢né prace by mély byt
pfedem konzultovany s investorem.

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan vybranym
dodavatelem stavby v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby.

i) zakladni poZadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uZivani stavby
(Udaje o postupném predavani éasti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény
do zku$ebniho provozu),

Predpoklada se fadné dokonceni stavby s pfejimacim Ffizenim. Eventuelni pred&asné
uzivani vyplyne ze smluvnich dohod mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

ZkuSebni provoz se na této akci z divodu charakteru stavby neuvazuje. O zkuSebnim
provozu vS§ak muze byt rozhodnuto pfi stavbé mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

K) orientacni naklady stavby.

Pfedpokladané orientaCni naklady stavby budou stanoveny v ramci orientacniho propoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni,

Upravou dojde k upravé VO a vybudovani chranitek pro pripadné posileni kabelazi
CETIN. Z tohoto dlivodu z pohledu urbanismu nedochazi k zadné zmeéné.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Sloupy lamp VO budou odpovidat pozadavkim meésta a spravcovské firmy., aby byl
zachovan jednotny vzhled v ramci mésta.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypocltech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni ptsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepfripustné pretvofeni,

Uvedena stavba neni kulturni pamatkou.

Uvedena stavba bude vyhovovat obecné technickym pozadavkim na vystavbu.
Dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu vychazi ze znamych stanovisek dotéenych organu
a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu. Pokud budou v pribéhu projednavani DUS
stanoveny dalSi podminky, budou dle svého charakteru do dokumentace zapracovany nebo se
stanou podminkami pro vyhotoveni dalSiho stupné PD. Navrzena stavba bude slouzit k
bezpe¢nému provozu v§ech ucéastniku silniéniho provozu.

b) celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima),

Stavba fesi rekonstrukci VO. Napojovaci bod je v ulici Pfibramska (stozar ¢.1) — pro ¢ast

1 = usek mezi ul. Pfibramska a ul.. Husova. DalSi napojeni je v ulici Husova (sloup vybudovany

v ramci rekonstrukce Husova) — pro ¢ast 2 = Usek mezi ul. Husova a ul. Fricova a na konci useku

(sloup &.8). V useku Casti 1 dojde k posunu jednoho stozaru (€.2) a stoZar €. 3 a 4 jsou stavajici.
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Méni se vedeni VO. V useku ¢asti 2 dojde k posunu sloup &. 5 a budou doplnény nové sloupy (€.
6,7,8). Méni se vedeni VO. Reseni bylo predjednano se spravcem VO.

Nové VO feSené v této PD bude napojeno na stavajici rozvody VO, viz situace. Nové
stozary VO budou umistény podél komunikace v nezpevnénych plochach. V lokalit¢ budou
umistény stozary VO vysoké 6 m.

c) celkova spotieba vody,
Stavba ke svému provozu nevyzaduje vodu.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavba neprodukuje Zadné odpady. Jedinym odpadem je materidl ziskany z provadéni
vlastni stavby tj. odstranénych vozovek a chodnikll. Tento material bude separovan a bude
ukladan v souladu s platnou legislativou.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nema pozadavky na verfejné sité komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady rfeSeni pfistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkl pro tyto osoby,
vCetné feseni informacénich systémd.

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zakon( platnych
v dobé jejiho predani objednateli. Stavba se netyka vyhlaSky o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska 398/2009 Sb. Konkrétni
technické specifikace vyrobk( a materiald udavaji technicky standard stavby a je mozné je
zaménit stejnym nebo vysSim standardem.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba v€etné pouzitych materiall je svymi parametry navrzena tak, aby splfiovala
technické pozadavky na stavby a jeji bezpecné uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis soucasného stavu,
V souCasné dobé je VO jiz neodpovida parametrim a jelikoz dojde k rekonstrukci

komunikace a pfilehlych zpevnénych ploch, tak vramci koordinace bude provedena i
rekonstrukce VO.

b) popis navrzeného fedeni.

Z vy$e uvedenych davodl pfistoupil objednatel k zadani projektové dokumentace
na rekonstrukci VO.
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1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o upravu VO na mistni obsluzné komunikaci, kde v ramci jeji rekonstrukce
budou upraveny i pfilehlé zpevnéné plochy jako jsou parkovaci pasy €i komunikace pro pési.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
Stavba feSi rekonstrukci VO.
2. Mostni objekty a zdi
Neobsazeno.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odtokové poméry zistanou zachovany, jelikoz se predpoklada, ze se systém odvodnéni
nezmeni.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neobsazeno.
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Neobsazeno.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
V ramci akce se neuvazuje s osazenim bezpecnostnich zafizeni.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zarfizeni pro provozni informace a
telematiku,

V rdmci akce se neuvazuje s osazenim dopravniho znaceni, to je uvazovano aZz v ramci
provadéni rekonstrukce vlastni komunikace a zpevnénych ploch.

C) verejné osvétleni,

Vefejné osvétleni bude v ramci stavby upraveno. Stavba feSi rekonstrukci VO. Napojovaci
bod je v ulici PFibramska (stozar €.1) — pro ¢ast 1 = Usek mezi ul. Pfibramska a ul.. Husova. DalSi
napojeni je v ulici Husova (sloup vybudovany v ramci rekonstrukce Husova) — pro €ast 2 = usek
mezi ul. Husova a ul. FriCova a na konci useku (sloup €.8). V useku &asti 1 dojde k posunu
jednoho stozaru (€.2) a stozar €. 3 a 4 jsou stavajici. Méni se vedeni VO. V useku ¢asti 2 dojde
k posunu sloup &. 5 a budou doplnény nové sloupy (&. 6,7,8). Méni se vedeni VO. ReSeni bylo
predjednano se spravcem VO.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichi na komunikace a umoZznéni jejich migrace pres
komunikace,

ProtoZze je akce umisténa v intravilanu, s volné Zijicimi ZivoCichy a umozZnénim jejich
migrace pfes komunikaci se neuvazuje.
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e) clony a sité proti osinéni.

Jedna se o rekonstrukci VO na stavajici mistni obsluzné komunikaci, a proto se s clonami
a sitémi proti oslnéni neuvazuje.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objektu,
Zadné dalsi stavebni objekty se zde nenachézi.
b) zakladni charakteristiky,
Nejsou
C) souvisejici zafizeni a vybaveni,
DalSi souvisejici zafizeni a vybaveni na této stavbé neni.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje zadna technicka i technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni
Z pohledu charakteru stavby nevznika pozarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatieni
Z hlediska pozarni ochrany. Stavajici hydranty i pfipadné nastupni plochy zustavaji zachovany.
Stav se nezméni. Po ¢as stavby nedojde k omezeni pfilehlych vjezdld k okolnim nemovitostem.
Po celou dobu vystavby bude zajistén pfijezd pro vozidla IZS a pfistup pro pési.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba pro svuj provoz VO spotfebovava energii pro nové sloupy. Jinde se tepelna
ochrana neuplatni. Diky osazeni Setfivych svitidel misto stavajicich, dojde k v celku k ubytku
spotfeby energie.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Z hlediska charakteru stavby neni toto nutno resit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.
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d) ochrana pfed hlukem,

Jedna se o rekonstrukci VO. Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.
e) protipovodriova opatfeni,

Z hlediska charakteru stavby a uzemi, na kterém se stavba nachazi, neni nutno fesit.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Z hlediska charakteru stavby a uzemi, na kterém se stavba nachazi, neni nutno fesit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba pro svUj provoz vyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Vlastni mista jsou
zfejma z vykresové casti PD.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Jedna se o posun dvou sloupll €.2, €.5 a pfibudou 3 nové sloupy (€.6, €.7, €.8). Délka
upravovaného vedeni je cca 190 m.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Tento typ stavby se netyka dopravniho feSeni ani bezbariérovych Uprav.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je souc&asti dopravni infrastruktury tzv. technicka infrastruktura a probiha na viastni
mistni komunikaci ulici Tylova.

c) doprava v klidu,
Stavba sama o sobé nevyzaduje vypocet pro dopravy v klidu.
d) pési a cyklistické stezky.
Soucasti navrhu nejsou cyklistické stezky, ani prostor pro pohyb pésich.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,

Budou provedeny pouze vykopy pro kabelaz, ostatni prace budou provadény v ramci
koordinacni akce Rekonstrukce ulice Tylova.

b) pouZité vegetacni prvky,

Vegetacni upravy budou provadény v ramci koordinacni akce Rekonstrukce ulice Tylova.
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c) biotechnicka, protierozni opatreni.
Nejsou potfebna.
B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plda

Stavba nevyvolava oproti stavajicimu stavu dalsi dopady na zivotni prostfedi — ovzdusi,
hluk, vodu a odpady.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné apod.,

Jedna se o stavbu v intravilanu, kde se v jejim rozsahu nevyskytuji pamatné stromy ani
dieviny. Z téchto dlivodl neni navrzena ani ochrana rostlin a zivoCich(i, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné.

c)vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

ProtoZe se jedna o rekonstrukci stavajiciho stavu, posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi nebylo zpracovano a rovnéz nebyly vydany podminky zavazného stanoviska pro toto
posouzeni.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada do rezimu Zakona €. 76/2002 Sb. - Zakon o integrované prevenci a
0 omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu
(zakon o integrované prevenci)

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Stavbou nevznikaji nova ochranna ¢&i bezpe€nostni pasma. Stavba se nachazi
v ochranném pasmu komunikaci, coz je 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho
pasu silnice I. tfidy a 15 m u mistni komunikace Il. a lll. Tfidy — zde se jedna o mistni komunikaci.
Dale pak vzniknou ochranna pasma tykajici se silnoproudych a slaboproudych kabell. Ochranné
pasmo kabeld VO je 1m na kazdou stranu od kabelu. Ochranné pasmo sdélovacich kabelud, na
néz se vztahuje platnost zakona €.151/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, ¢ini 1,5 m od
krajniho kabelu trasy.

U stavajicich siti pak zUstavaji jejich ochranna i bezpe€nostni pasma.

Energetické sité

Stavajici inZenyrskeé sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.¢.
458/2000 Sb.

U vestaveénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych
transformacnich stanic 2 m.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZenych v zemi €ini vzdy 1 m od krajniho
kabelu trasy na kaZzdou stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni €ini :

Stranka 14 z 19




REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA -VO DOPAS s.r.0.
DUS

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné (pro vodi¢e bez izolace) 7 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m

vzdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( v zastavéném uzemi obce €ini 1 m.
Ochranné pasmo teplovodu €ini 2,5 m od vnéjSiho okraje zafizeni na kazdou stranu.
Poznamka: Pfesna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢.
458/2000 Sb. (Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabelll, na néz se vztahuje platnost zakona ¢.151/2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich €. 274/2001Sb u fadu
do DN 500 mm vcetné pfipojek 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od
vnéjsiho lice potrubi.

Poznamka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inzenyrskych siti jsou uvedeny

v pfislusnych pravnich a technickych predpisech

B.7 Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje zvlastni opatfeni k ochrané obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
S ohledem na charakter provadénych praci se nepfedpoklada potfeba napojovat zafizeni

stavenisté na zdroj energii. V pfipadé pozadavku zhotovitele pro napojeni tzv. hlavniho zafizeni
staveni$té na zdroj energie Ci vody a kanalizace si je zhotovitel projedna s dotéenymi organy.

b) odvodnéni staveniste,

Stavenisté bude po celou dobu vystavby odvodnéno, aby nedochazelo ke znehodnoceni
zemin v podloZi s dopadem na jeho deformace.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté se pfipadné predpoklada na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi investora. Tim
je pfeduréen pfistup.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba pfi realizaci nevyZzaduje zvlastni bezpecnostni opatfeni. V dobé realizace stavby
budou provedeny dil¢i omezeni dopravy na pfilehlych komunikacich, tak aby byl provoz na nich
omezen na nezbytné nutnou dobu. Vzdy bude zajistén pfistup do stavajicich objektl lezicich
mimo upravovanou komunikaci pro pési. Stavba bude po celou dobu vystavby v jednotlivych
Castech vzdy oznacena a ohrani¢ena a vstup do prostoru stavenisté bude omezen.

Radné provadéna stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

€) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba nevyzaduje zvlastni ochranu okoli stavenisté, kromé& standardniho zamezeni
vstupu vefejnosti na stavenisté. Prozatim se kromé odstranéni stavajicich konstrukci vozovek
neuvazuje s demolicemi.
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f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Maximalni doCasné a trvalé zabory nepfekraduji plochy uvedené v tabulce v odstavci
B.1 I). Pokud bude zhotovitel poZzadovat dal$i zabory, dohodne se s objednatelem.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Zadné obchozi bezbariérové trasy v dobé& stavby zatim nejsou poZzadovany. V pfipadé
potfeby budou tyto stanoveny zhotovitelem po dohodé s objednatelem a dotéenymi organy.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Odpadovy material vznikly stavebni €innosti bude likvidovan v souladu se zakonem €.
185/2001 Sb. O odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale
jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisu.

Odpad bude na stavenisti tfidén a ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo volné
na ploSe stavenisté pro nasledny odvoz. Specialni odpad mize byt ukladan do pfistavenych
velkoobjemovych kontejneri. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity. Materialové vyuziti
bude mit pfednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadi. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.
Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni a vyuziti odpadu.

JelikoZ se jedna o prace hlavné na stavajicich zpevnénych asfaltovych a dlazdénych
plochach (uprava vozovky, vykop pro kabelaz, a pfipadné i pro vlastni zafizeni zavorového
systému) a pfilehlych nezpevnénych plochach, tak jsou uvedeny jen vyznamné odpady z téchto
praci, které jsou zafazeny do jednotlivych tfid dle pFilohy €. 1 k vyhlasce €. 93/2016 Sb. v platném
znéni.

17 stavebni a demoli€ni odpady (v€etné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 — budou pouzity na

recyklaci, takZe to neni pravym odpadem.

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytézena hlusina

17 05 04 zemina a kameni neuvedena pod C&islem 17 05 03 — jedna se zejména o

konstrukéni material zpevnénych ploch a zemina z pfilehlych nezpevnénych ploch, ktery
vSak bude pouzity i zpét do dila (kamenivo, zemina).

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti si zajisti zhotovitel stavby
v ramci dodavky stavby.

Material vybourany pfi demolici stavajicich konstrukci, zejména vozovky, je Castecné
vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v rGznych oborech stavebni &innosti, samoziejmé
v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj.
pFednostni vyuzivani odpadu. Odpad z Zivicného povrchu muaze najit uplatnéni jako druhotna
surovina v obalovné pro vyrobu novych asfaltovych smési. Pfesné rozdéleni pouzitelnosti asfaltu
je ur€eno vramci zkousek PAU, kdy se bude muset Cast asfaltl napf. odvézt na specialni
skladku.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace spocivaji zejména v odstranéni stavajicich konstrukci vozovky a dalSich
zpevnénych ploch.
Deponie materialu si dohodne zhotovitel stavby s objednatelem.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Stavba bude po celou dobu vystavby vzdy oznacCena i ohrani¢ena a vstup do prostoru
stavenisté bude omezen. Pracovni prostor bude vzdy vymezen jako tzv. vzorové pracovni misto.
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Z hygienického hlediska je stavebni firma povinna dodrzovat platné zakony a vyhlasky.
Jedna se obzvlasté o nasledujici dokumenty:

e Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a

vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany

zdravi pfi praci

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZzadavcich na bezpeCnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zameéstnancu pfi praci.

S ohledem na lokalitu je stanoven poZadavek zvlasté na respektovani nafizeni viady ¢.
148/2006 Sb. z divodu mozného provozu hluénych stavebnich mechanizmt (aplikovana korekce
pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni &innosti). Dle uvedeného nafizeni nesmi hygienické
limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk
ze stavebni ¢innosti prekro€it nasledujici limity:

Od 6:00 do 7:00 60 dB
Od 7:00 do 21:00 65 dB
Od 21:00 do 22:00 60 dB
Od 22:00 do 6:00 55 dB

Problematika hlu€nosti stavebnich praci proto bude v prvni fadé feSena organizaci
stavebnich praci.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Upozorfiujeme, Ze pfi pfipadném prekladani fadu, pfipojek a vedeni je tfeba dodrzet CSN
73 60 05 — ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni®.

Pfi pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy o bezpec€nosti prace a vSechny predpisy
s tim souvisejici, zejména zakon €. 309/2006 Sb., NV €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vy3ky nebo
do hloubky a NV ¢&. 591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich. Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZP, zahrani¢ni
pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt
pracovnici dodavatele pfedem prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmiu a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizm ve vysce nad 3,0 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikll pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
museji byt prokazatelné seznameni s nebezpeCim. Dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné pisemné dohody o bezpeénosti prace na pracovisti.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, otevfené vykopy je nutné chranit
zabradlim a v noci oznaCit vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat zakon
¢. 361/2000 Sb.

Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfiCnou atestaci nebo proskolenim. Na
stavbé& budou dodrzovany vdechny NV, vyhlasky, zakony a platné CSN. Vsichni pracovnici na
stavbé musi byt proSkoleni v ramci bezpecnosti prace. BEhem vystavby je nutno respektovat
ochranna pasma inzenyrskych siti. Po dobu provadénych praci se ve vymezeném prostoru smi
zdrzovat pouze pracovnici firmy provadéjici stavebni prace a dalSi proSkoleni pracovnici, napf.
TDI, apod. Hranice stavenisté budou oznaéeny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.
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Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

Smérnice Rady Evropy €. 92/57/EHS ze dne 24. ervna 1992 o minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice ¢. 89/391/EHS)

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace — ucinnost od 1. 1. 2007.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci) — ucinnost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti — u¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a provadéni zkoudek odborné
zpusobilosti — uc¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. — o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15. 8. 2005.

Projektant upozorfiuje na nezbytnost dodrzeni veSkerych platnych pfedpisi a norem
pfi provadéni stavby.

ZvIasteé je tfeba dodrzovat predpisy BOZ ve stavebnictvi, nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.,
zakon &. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, zakon ¢. 30/2006 Sb.

Pozarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu nevznikd pozZarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatieni
Z hlediska pozarni ochrany. Jelikoz se pfi realizaci neuvazuje s jakymkoli zasahem do vodovodni
sité, budou stavajici pozarni hydranty funkéni i po dobu vystavby.

[) dpravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb,

Na celém uzemi, které je projektem zasaZeno, nejsou navrzeny prvky pro bezbariérové
uzivani.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Pfesny rozsah pracovnich zabérd a dalSi podrobnosti si stanovi ve zpracovani
podrobného DIO dodavatel stavby v souladu s harmonogramem a pfislusnymi pfedpisy. Uvedeny
podrobny navrh bude projednan a nasledné odsouhlasen v dostateCném Casovém predstihu
(min. jeden mésic) pfed zahajenim stavby dotéenymi organy zejména zastupci DI PCR Pfibram a
odboru dopravy M&U Dob#i$ a to i v ramci koordinace s akci Rekonstrukce ulice Tylova. S
ohledem na charakter provadénych praci se nepfedpoklada potfeba napojovat zafizeni
stavenisté na zdroj energii. V pfipadé pozadavku zhotovitele pro napojeni tzv. hlavniho zafizeni
staveni$té na zdroj energie Ci vody a kanalizace si je zhotovitel projedna s dotéenymi organy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem vystavby,
napfiklad pfepravni a pristupové ftrasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatieni proti u¢inkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Stavba by méla byt provadéna v €asové a vécné koordinaci se sousednimi akcemi. Jejich
vécnou a ¢asovou koordinaci si domluvi objednatelé (investofi) jednotlivych akci.

Navrh postupu bude zvolen dle objednatelem schvaleného Harmonogramu praci
zhotovitele. Pfedpoklada se provadéni po jednotlivych samostatnych Castech v navazujicich
etapach tak, aby byl provoz na komunikacich omezen na nezbytné nutnou dobu. Vzdy bude
zajistén pristup do stavajicich objektl — rezidenti — pési, 1ZS — policie, hasici, zachranna sluzba.

Prace budou probihat tak, aby pfitom byla dodrZzena ¢asova a vécna koordinace s dalSimi
stavebnimi objekty tak, aby stavba méla co nejmensi dopad na okoli.

Vzdy bude respektovan pozadavek na zabezpeceni pfistupu chodcu a pfijezdu vozidel
IZS k sousednim nemovitostem a na zajisténi trvalé prijezdnosti.
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0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Predpoklada se pouziti mobilnich prvkla zafizeni stavenisté dle aktualnich potieb
dodavatele stavby v jednotlivych fazich vystavby. Stabilni zafizeni v prostoru stavenisté nelze
realizovat. Rovnéz skladovani vétSiho mnozstvi materialu v prostoru staveni§té neni mozné.
Do prostoru provadéni praci bude tedy transportovan vzdy pouze material k okamzité potrebé.
Hlavni zafizeni stavenisté bude uréeno zhotovitelem stavby po dohodé s objednatelem.

Stavenisté se pfipadné predpoklada na pfilehlych pozemcich ve viastnictvi investora. Tim
je preduréen pfistup.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Postup vystavby bude zpracovan zhotovitelem stavby a odsouhlasen objednatelem.
Pfi postupu vystavby budou zohlednény vSechny nalezitosti, zejména z pohledu zachovani

plynulosti a bezpeé&nosti provozu. Pfedpokladany termin zahajeni je 04/2026 a predpokladany
termin dokonceni je 10/2026.

B.8.2 Vykresy

Jelikoz se jedna o jednoduchou stavbu, tak vykresy organizace vystavby zatim nejsou
dokladany. Celé ZOV bude odsouhlaseno objednatelem, opfed zahajenim stavby. Podrobné DIO
pak i pfislusnym DI PCR a OD.
B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby bude zpracovan zhotovitele v ramci vybérového fizeni. V ném
budou zohlednény v té dobé posledni znamé informace o postupu vystavby na pfipadnych
sousednich akcich.
B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Stavebni postupy budou navrzeny zhotovitelem stavby pfed jeji realizaci a pfedlozeny ke
schvaleni technickému dozoru objednatele. Podkladem ke zpracovani budou technologické
predpisy zhotovitele pro jednotlivé oddily stavebnich praci.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance v ramci této akce zapadnou do bilanci akce jez se bude provadét v koordinaci tj.
Rekonstrukce ulice Tylova

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni je shodné se stavajicim stavem.

Praha, 02/2024 Ing. V.Juppa, Ing. V. Cerny.
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