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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 

Dosavadní využití území je shodné jako v navrhovaném stavu. Úpravou dojde k úpravě 
VO a v rámci samostatné akce řešené v koordinaci pak i ke změně organizace dopravy zejména 
v oblasti parkování a přístupu pěších k okolní zástavbě včetně zajištění odvodnění. Rovněž dojde 
k vybudování chrániček pro posílení kabeláží CETIN. Vedle tohoto projektu dojde i k drobným 
úpravám v rámci zeleně. Jedná se o místní obslužnou komunikaci, přilehlé zpevněné i 
nezpevněné plochy a komunikace pro pěší v zastavěném území města, kde je nevyhovující VO. 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 

Územní plán města Dobříš je respektován z pohledu funkčního využití ploch. Nedochází 
ke změnám. 

 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod, 
 

V rámci této akce byl proveden Průzkum konstrukce vozovky a podloží vozovky. 
 
Tento dokument je součástí PD řešení akce Rekonstrukce ulice Tylova a jsou v něm 

uvedeny a popsány příslušné charakteristiky podloží. Zdroje nerostů a podzemních vod nebyly 
z důvodu charakteru stavby zjišťovány. 
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 

stavebně historický průzkum apod., 

 
V rámci lokality byl proveden Průzkum konstrukce vozovky a podloží vozovky. Jelikož se 

jedná o shodnou lokalitu, jako ulice Husova, kde bylo nevhodné vsakování, dá se domnívat, že 
zde jsou stejné či velmi podobné podmínky ohledně vsakování, a proto nebyla provedena 
vsakovací zkouška s ohledem na možné vsakování. 

S ohledem na zjištěné skutečnosti si dovolujeme upozornit na následující body, které je 
potřeba zohlednit při návrhu opravy vozovky, popřípadě nové konstrukce vozovky. 
Stávající živičný kryt tvořený dvěma vrstvami o celkové mocnosti 87-90 mm je na konci své 
životnosti jak z hlediska stáří materiálu, tak i vzhledem k mocnosti asfaltobetonové vrstvy. 
Podkladní vrstvy vozovky tvoří s největší pravděpodobností souvrství tvořené v horní části 
zbytkem vsypného makadamu (VS), resp. jeho hrubozrnné kostry a ve spodní části vrstvy 
hrubého drceného kameniva odhadované frakce 16/32-45 mm až 32/63 mm. Pod podkladními 
vrstvami byla ve všech vrtech zastižena vrstva kamenného podkladu z místních hornin. Nemusí 
se však jednat o vrstvu z kladených kamenů (štětu), může se teoreticky jednat pouze o 
nasypanou vrstvu lomového kamene. 

V případě rekonstrukce celé konstrukce vozovky budou aktivní zónu tvořit podmínečně 
vhodné zeminy typu F4 CS. U zeminy typu F4 CS bylo ověřeno, že s ohledem na zjištěnou 
hodnotu CBR 4,5% a s tím i související nízké hodnoty deformační odolnosti vyjádřené modulem 
přetvárnosti Edef,2 (<45 MPa) jsou pro použití do aktivní zóny nevhodné a je potřeba uvažovat s 
jejich výměnou nebo úpravou směsným hydraulickým pojivem. S ohledem na nevyhovující 
zeminy v aktivní zóně a provedenou vrstvu kamenného podkladu se doporučuje provést na 
stavbě kontrolní sondy i zkoušky a na základě vyhodnocení pak provést, buď odtěžení 
kamenného podkladu s následnou výměnou aktivní zóny, či ponechat kamenný podklad a 
provést část konstrukce vozovky. 
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e) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
 

Navržená stavba neleží v památkově chráněném území (viz. Výpisy z katastru 
nemovitostí). 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Navržené staveniště je situováno mimo záplavové území stoleté vody dle povodňové 
mapy ČR a mimo případná jiná vymezená riziková území. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

 
Stavba nemá oproti stávajícímu stavu další vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry se mění a poměr odtokových vod je prakticky shodný se stávajícím stavem.  
 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

V rámci akce se uvažuje s odstraněním části stávajících konstrukcí vozovek i chodníků 
včetně vytrhání obrubníků a odstranění zeleně (travní porost). Ke kácení dřevin nedojde. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 
Při realizaci nebudou dotčeny některé pozemky, jež jsou pod ochranou ZPF. Pozemky 

pod ochranou PUPFL nebudou dotčeny. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 
Stavba má charakter dopravní resp. tech. infrastruktury a bude napojena na sousední 

úseky VO. 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných 

v době jejího předání objednateli. Stavba se netýká vyhlášky o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška 398/2009 Sb. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a 
je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 

Stavba musí být prováděna odbornou firmou. V rámci související stavby (v koordinaci) 
bude provedena i rekonstrukce zpevněných a nezpevněných ploch. Dále pak bude zajištěna 
pokládka chráničky pro slaboproud, jež následně bude sloužit městu. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Katastrální území: Dobříš [627968], obec Dobříš [540111] 

č.par. Vlastník Správce 
Způsob ochrany 

nemovitosti 
Druh pozemku 

(využití) 

Stávající 
výměra 

[m2] 
LV 

2456/1 
Město Dobříš, Mírové náměstí 

119, 26301 Dobříš 
  

Ostatní plocha 
(ost.kom.) 

3219 10001 

770/1 
Město Dobříš, Mírové náměstí 

119, 26301 Dobříš 
  

Ostatní plocha 
(ost. kom.) 

736 10001 

770/2 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Dobříši, Husova 

1556, 26301 Dobříš 
  

Ostatní plocha 
(zeleň) 

1189 1711 

2513/2 
Město Dobříš, Mírové náměstí 

119, 26301 Dobříš 
  

Ostatní plocha 
(ost. kom.) 

4036 10001 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=GBERDbThYNiroCIeHtJXNO2zxCi-nqyTUF57usVdHampgPO4t80eixHx5nX5V-pA2p_cVqn2n5RQ5XF-FFCcl7a_O6w_FUfhVQg4KkppDhUbjDRBJW2RDA==
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/540111
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo, 

 
Pozemky na nichž vznikají či jsou ochranná pásma, jsou uvedeny výše. 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

 
Vzhledem k tomu, že podloží pod komunikací bylo realizováno před mnoha lety a je 

dostatečně konsolidováno, požadavky na monitoring a sledování přetvoření u této stavby nejsou. 
 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

Stavba sama o sobě je součástí dopravní resp. technické infrastruktury. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
 

Jedná se o rekonstrukci a úpravu stávajícího VO na stávající místní komunikaci a 
přilehlých zpevněných a nezpevněných plochách (plochy pro pěší). Jelikož komunikace i 
chodníky mají nevyhovující parametry jako je např. špatný povrch, tak dojde v rámci koordinace 
rovněž k jejich rekonstrukci. 

Uvedená stavba není kulturní památkou. 
Uvedená stavba bude vyhovovat obecně technickým požadavkům na výstavbu. 
Dokumentace pro vydání územního souhlasu vychází ze známých stanovisek dotčených 

orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. Pokud budou v průběhu 
projednávání DUS stanoveny další podmínky, budou dle svého charakteru do dokumentace 
zapracovány nebo se stanou podmínkami pro vyhotovení dalšího stupně PD. 

 

b) účel užívání stavby, 
 

Navržená stavba bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích (lepší 
osvětlení). 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 
Dokumentace řeší rekonstrukci a úpravu VO. Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

 
Pro tuto stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení výše uvedených výjimek. 

 

348/174 
Mašek Miroslav, adresa neznámá 

Mašková Jaroslava, adresa 
neznámá 

  
Ostatní plocha 

(ost. kom.) 
368 2747 

348/25 
Město Dobříš, Mírové náměstí 

119, 26301 Dobříš 
  

Ostatní plocha 
(ost. kom.) 

972 10001 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
Pokud budou v průběhu projednávání DUS stanoveny další podmínky, budou dle svého 

charakteru do dokumentace zapracovány nebo se stanou podmínkami pro vyhotovení dalšího 
stupně PD. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

 
Stavba řeší rekonstrukci VO. Napojovací bod je v ulici Příbramská (stožár č.1) – pro část 

1 = úsek mezi ul. Příbramská a ul.. Husova. Další napojení je v ulici Husova (sloup vybudovaný 
v rámci rekonstrukce Husova) – pro část 2 = úsek mezi ul. Husova a ul. Fričova a na konci úseku 
(sloup č.8). V úseku části 1 dojde k posunu jednoho stožáru (č.2) a stožár č. 3 a 4 jsou stávající. 
Mění se vedení VO. V úseku části 2 dojde k posunu sloup č. 5 a budou doplněny nové sloupy (č. 
6,7,8). Mění se vedení VO. Řešení bylo předjednáno se správcem VO. 

Stavba nevyvolává požadavky na nová ochranná pásma a chráněná území. 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 

Uvedená stavba není kulturní památkou. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

 
Stavba ke svému provozu nepotřebuje žádná média kromě napájení VO, při provozu 

nevznikají žádné odpady. Třída energetické náročnosti se u takovéhoto druhu staveb 
nestanovuje. 

Při výstavbě bude zemina z výkopů použita k záhozu v místech uložení potrubí v zeleném 
pásu. Pro zásyp bude použito přírodní těžené kamenivo. Plánované rekonstrukci prostoru ploch 
předchází odstranění stávajících objektů. Konkrétně se jedná o odstranění zpevněných ploch 
pochozích a pojížděných, obrubníků. 

S veškerým vznikajícím odpadem při výstavbě bude nakládáno ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 
93/2016 Sb. v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Bude rovněž dodržována 
vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady z realizované stavby se budou sestávat především ze zeminy a kamení z 
výkopových prací, asfaltu z povrchových komunikací, betonových obrubníků a betonových 
dlaždic z povrchů chodníků, ze starého mobiliáře. Vhodné obruby budou znovu použity do díla. 
Vzniklé odpady (beton, asfalt, kameny, zemina) budou uloženy na recyklační skládce jako 
materiály určené k recyklaci. Dodavatel doloží doklady prokazující řádnou likvidaci odpadů na 
skládce. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními 
oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. Hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za 
správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby. 

Podrobněji jsou druhy odpadů popsány níže v B.8. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn vydáním územním souhlasem. Stavba bude 
zahájena po vydání územního souhlasu a výběru dodavatele spolu v koordinaci rekonstrukce 
ulice Tylova. 

Objednatel předpokládá její realizaci v celku. 
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Pro vlastní realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, 
který bude odsouhlasen objednatelem. 

Jelikož budou stavební práce prováděny v zástavbě, neměla by být hlučnost stavby vyšší, 
než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 
předem konzultovány s investorem. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným 
dodavatelem stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavby. 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny 

do zkušebního provozu), 

 
Předpokládá se řádné dokončení stavby s přejímacím řízením. Eventuelní předčasné 

užívání vyplyne ze smluvních dohod mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 
Zkušební provoz se na této akci z důvodu charakteru stavby neuvažuje. O zkušebním 

provozu však může byt rozhodnuto při stavbě mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. 
 

k) orientační náklady stavby. 
 

Předpokládané orientační náklady stavby budou stanoveny v rámci orientačního propočtu. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 

Úpravou dojde k úpravě VO a vybudování chrániček pro případné posílení kabeláží 
CETIN. Z tohoto důvodu z pohledu urbanismu nedochází k žádné změně. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
Sloupy lamp VO budou odpovídat požadavkům města a správcovské firmy., aby byl 

zachován jednotný vzhled v rámci města. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 

aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 

nebo nepřípustné přetvoření, 
 

Uvedená stavba není kulturní památkou. 
Uvedená stavba bude vyhovovat obecně technickým požadavkům na výstavbu. 

Dokumentace pro vydání územního souhlasu vychází ze známých stanovisek dotčených orgánů 
a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. Pokud budou v průběhu projednávání DUS 
stanoveny další podmínky, budou dle svého charakteru do dokumentace zapracovány nebo se 
stanou podmínkami pro vyhotovení dalšího stupně PD. Navržená stavba bude sloužit k 
bezpečnému provozu všech účastníků silničního provozu. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

 
Stavba řeší rekonstrukci VO. Napojovací bod je v ulici Příbramská (stožár č.1) – pro část 

1 = úsek mezi ul. Příbramská a ul.. Husova. Další napojení je v ulici Husova (sloup vybudovaný 
v rámci rekonstrukce Husova) – pro část 2 = úsek mezi ul. Husova a ul. Fričova a na konci úseku 
(sloup č.8). V úseku části 1 dojde k posunu jednoho stožáru (č.2) a stožár č. 3 a 4 jsou stávající. 



REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA – VO  DOPAS s.r.o. 
  DUS 

  Stránka 10 z 19 

Mění se vedení VO. V úseku části 2 dojde k posunu sloup č. 5 a budou doplněny nové sloupy (č. 
6,7,8). Mění se vedení VO. Řešení bylo předjednáno se správcem VO. 

Nové VO řešené v této PD bude napojeno na stávající rozvody VO, viz situace. Nové 
stožáry VO budou umístěny podél komunikace v nezpevněných plochách. V lokalitě budou 
umístěny stožáry VO vysoké 6 m. 

 

c) celková spotřeba vody, 
 

Stavba ke svému provozu nevyžaduje vodu. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem, 

 
Stavba neprodukuje žádné odpady. Jediným odpadem je materiál získaný z provádění 

vlastní stavby tj. odstraněných vozovek a chodníků. Tento materiál bude separován a bude 
ukládán v souladu s platnou legislativou. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 
Stavba nemá požadavky na veřejné sítě komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných 

v době jejího předání objednateli. Stavba se netýká vyhlášky o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška 398/2009 Sb. Konkrétní 
technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba včetně použitých materiálů je svými parametry navržena tak, aby splňovala 
technické požadavky na stavby a její bezpečné užívání. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) popis současného stavu, 
 

V současné době je VO již neodpovídá parametrům a jelikož dojde k rekonstrukci 
komunikace a přilehlých zpevněných ploch, tak v rámci koordinace bude provedena i 
rekonstrukce VO. 

 

b) popis navrženého řešení. 
 

Z výše uvedených důvodů přistoupil objednatel k zadání projektové dokumentace 
na rekonstrukci VO. 
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1. Pozemní komunikace 
 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 

Jedná se o úpravu VO na místní obslužné komunikaci, kde v rámci její rekonstrukce 
budou upraveny i přilehlé zpevněné plochy jako jsou parkovací pásy či komunikace pro pěší. 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
 

Stavba řeší rekonstrukci VO. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
 

Neobsazeno. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
 
Odtokové poměry zůstanou zachovány, jelikož se předpokládá, že se systém odvodnění 

nezmění. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 

Neobsazeno. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 

Neobsazeno. 
. 

6. Vybavení pozemní komunikace 
 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
 

V rámci akce se neuvažuje s osazením bezpečnostních zařízení. 
 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 

 
V rámci akce se neuvažuje s osazením dopravního značení, to je uvažováno až v rámci 

provádění rekonstrukce vlastní komunikace a zpevněných ploch. 
 

c) veřejné osvětlení, 

 
Veřejné osvětlení bude v rámci stavby upraveno. Stavba řeší rekonstrukci VO. Napojovací 

bod je v ulici Příbramská (stožár č.1) – pro část 1 = úsek mezi ul. Příbramská a ul.. Husova. Další 
napojení je v ulici Husova (sloup vybudovaný v rámci rekonstrukce Husova) – pro část 2 = úsek 
mezi ul. Husova a ul. Fričova a na konci úseku (sloup č.8). V úseku části 1 dojde k posunu 
jednoho stožáru (č.2) a stožár č. 3 a 4 jsou stávající. Mění se vedení VO. V úseku části 2 dojde 
k posunu sloup č. 5 a budou doplněny nové sloupy (č. 6,7,8). Mění se vedení VO. Řešení bylo 
předjednáno se správcem VO. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace, 

 
Protože je akce umístěna v intravilánu, s volně žijícími živočichy a umožněním jejich 

migrace přes komunikaci se neuvažuje. 



REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA – VO  DOPAS s.r.o. 
  DUS 

  Stránka 12 z 19 

e) clony a sítě proti oslnění. 
 

Jedná se o rekonstrukci VO na stávající místní obslužné komunikaci, a proto se s clonami 
a sítěmi proti oslnění neuvažuje. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 

a) výčet objektů, 
 

Žádné další stavební objekty se zde nenachází. 
 

b) základní charakteristiky, 

 
Nejsou 
 

c) související zařízení a vybavení, 
 

Další související zařízení a vybavení na této stavbě není. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Stavba neobsahuje žádná technická či technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Z pohledu charakteru stavby nevzniká požární riziko a není třeba zvláštních opatření 
z hlediska požární ochrany. Stávající hydranty i případné nástupní plochy zůstávají zachovány. 
Stav se nezmění. Po čas stavby nedojde k omezení přilehlých vjezdů k okolním nemovitostem. 
Po celou dobu výstavby bude zajištěn příjezd pro vozidla IZS a přístup pro pěší. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Stavba pro svůj provoz VO spotřebovává energii pro nové sloupy. Jinde se tepelná 
ochrana neuplatní. Díky osazení šetřivých svítidel místo stávajících, dojde k v celku k úbytku 
spotřeby energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 

Z hlediska charakteru stavby není toto nutno řešit. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 

Z hlediska charakteru stavby není nutno řešit. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 

Z hlediska charakteru stavby není nutno řešit. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 

Z hlediska charakteru stavby není nutno řešit. 
 
 
 



REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA – VO  DOPAS s.r.o. 
  DUS 

  Stránka 13 z 19 

d) ochrana před hlukem, 
 

Jedná se o rekonstrukci VO. Z hlediska charakteru stavby není nutno řešit. 
 

e) protipovodňová opatření, 
 

Z hlediska charakteru stavby a území, na kterém se stavba nachází, není nutno řešit. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Z hlediska charakteru stavby a území, na kterém se stavba nachází, není nutno řešit. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 

Stavba pro svůj provoz vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Vlastní místa jsou 
zřejmá z výkresové části PD. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
Jedná se o posun dvou sloupů č.2, č.5 a přibudou 3 nové sloupy (č.6, č.7, č.8). Délka 

upravovaného vedení je cca 190 m. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 
Tento typ stavby se netýká dopravního řešení ani bezbariérových úprav. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury tzv. technická infrastruktura a probíhá na vlastní 
místní komunikaci ulici Tylova. 
 

c) doprava v klidu, 
 

Stavba sama o sobě nevyžaduje výpočet pro dopravy v klidu. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
 

Součástí návrhu nejsou cyklistické stezky, ani prostor pro pohyb pěších. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy, 

 
Budou provedeny pouze výkopy pro kabeláž, ostatní práce budou prováděny v rámci 

koordinační akce Rekonstrukce ulice Tylova. 
 

b) použité vegetační prvky, 
 

Vegetační úpravy budou prováděny v rámci koordinační akce Rekonstrukce ulice Tylova. 
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c) biotechnická, protierozní opatření. 
 

Nejsou potřebná. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Stavba nevyvolává oproti stávajícímu stavu další dopady na životní prostředí – ovzduší, 
hluk, vodu a odpady. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 

Jedná se o stavbu v intravilánu, kde se v jejím rozsahu nevyskytují památné stromy ani 
dřeviny. Z těchto důvodů není navržena ani ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

 
Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu, posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí nebylo zpracováno a rovněž nebyly vydány podmínky závazného stanoviska pro toto 
posouzení. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

 
Stavba nespadá do režimu Zákona č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a 

o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci) 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 
 

Stavbou nevznikají nová ochranná či bezpečnostní pásma. Stavba se nachází 
v ochranném pásmu komunikací, což je 50 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního 
pásu silnice I. třídy a 15 m u místní komunikace II. a III. Třídy – zde se jedná o místní komunikaci. 
Dále pak vzniknou ochranná pásma týkající se silnoproudých a slaboproudých kabelů. Ochranné 
pásmo kabelů VO je 1m na každou stranu od kabelu. Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na 
něž se vztahuje platnost zákona č.151/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od 
krajního kabelu trasy. 
 
U stávajících sítí pak zůstávají jejich ochranná i bezpečnostní pásma. 
Energetické sítě 
Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák.č. 
458/2000 Sb. 
U vestavěných elektrických stanic sahá pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných 
transformačních stanic 2 m. 
Ochranné pásmo kabelových vedení 22 kV i nn uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního 
kabelu trasy na každou stranu. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení činí : 
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- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m  
vždy od svislé roviny vedené krajním vodičem vedení. 
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m.  
Ochranné pásmo teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na každou stranu.  
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č. 
458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
 
Ostatní sítě 
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č.151/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 
Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb  u řadů 
do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2,5 m od 
vnějšího líce potrubí. 
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny 
v příslušných právních a technických předpisech 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1 Technická zpráva 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 
S ohledem na charakter prováděných prací se nepředpokládá potřeba napojovat zařízení 

staveniště na zdroj energií. V případě požadavku zhotovitele pro napojení tzv. hlavního zařízení 
staveniště na zdroj energie či vody a kanalizace si je zhotovitel projedná s dotčenými orgány. 

 

b) odvodnění staveniště, 
 

Staveniště bude po celou dobu výstavby odvodněno, aby nedocházelo ke znehodnocení 
zemin v podloží s dopadem na jeho deformace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
Staveniště se případně předpokládá na přilehlých pozemcích ve vlastnictví investora. Tím 

je předurčen přístup. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 

Stavba při realizaci nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. V době realizace stavby 
budou provedeny dílčí omezení dopravy na přilehlých komunikacích, tak aby byl provoz na nich 
omezen na nezbytně nutnou dobu. Vždy bude zajištěn přístup do stávajících objektů ležících 
mimo upravovanou komunikaci pro pěší. Stavba bude po celou dobu výstavby v jednotlivých 
částech vždy označena a ohraničena a vstup do prostoru staveniště bude omezen. 

Řádně prováděná stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu okolí staveniště, kromě standardního zamezení 
vstupu veřejnosti na staveniště. Prozatím se kromě odstranění stávajících konstrukcí vozovek 
neuvažuje s demolicemi. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 

Maximální dočasné a trvalé zábory nepřekračují plochy uvedené v tabulce v odstavci 
B.1 l). Pokud bude zhotovitel požadovat další zábory, dohodne se s objednatelem. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 

Žádné obchozí bezbariérové trasy v době stavby zatím nejsou požadovány. V případě 
potřeby budou tyto stanoveny zhotovitelem po dohodě s objednatelem a dotčenými orgány. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo volně 
na ploše staveniště pro následný odvoz. Speciální odpad může být ukládán do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové využití 
bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění a využití odpadů. 

Jelikož se jedná o práce hlavně na stávajících zpevněných asfaltových a dlážděných 
plochách (úprava vozovky, výkop pro kabeláž, a případně i pro vlastní zařízení závorového 
systému) a přilehlých nezpevněných plochách, tak jsou uvedeny jen významné odpady z těchto 
prací, které jsou zařazeny do jednotlivých tříd dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb. v platném 
znění.  

17  stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst)  

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – budou použity na 
recyklaci, takže to není pravým odpadem. 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 
17 05 04 zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 – jedná se zejména o 
konstrukční materiál zpevněných ploch a zemina z přilehlých nezpevněných ploch, který 
však bude použity i zpět do díla (kamenivo, zemina). 
 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby 

v rámci dodávky stavby. 
Materiál vybouraný při demolici stávajících konstrukcí, zejména vozovky, je částečně 

vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech stavební činnosti, samozřejmě 
v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. 
přednostní využívání odpadů. Odpad z živičného povrchu může najít uplatnění jako druhotná 
surovina v obalovně pro výrobu nových asfaltových směsí. Přesné rozdělení použitelnosti asfaltu 
je určeno v rámci zkoušek PAU, kdy se bude muset část asfaltů např. odvézt na speciální 
skládku. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Zemní práce spočívají zejména v odstranění stávajících konstrukcí vozovky a dalších 
zpevněných ploch. 

Deponie materiálu si dohodne zhotovitel stavby s objednatelem. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Stavba bude po celou dobu výstavby vždy označena i ohraničena a vstup do prostoru 
staveniště bude omezen. Pracovní prostor bude vždy vymezen jako tzv. vzorové pracovní místo. 
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Z hygienického hlediska je stavební firma povinna dodržovat platné zákony a vyhlášky. 
Jedná se obzvláště o následující dokumenty: 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

S ohledem na lokalitu je stanoven požadavek zvláště na respektování nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. z důvodu možného provozu hlučných stavebních mechanizmů (aplikována korekce 
pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti). Dle uvedeného nařízení nesmí hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk 
ze stavební činnosti překročit následující limity: 

Od 6:00 do 7:00     60 dB 

Od 7:00 do 21:00     65 dB 

Od 21:00 do 22:00     60 dB 

Od 22:00 do 6:00     55 dB 
Problematika hlučnosti stavebních prací proto bude v první řadě řešena organizací 

stavebních prací. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 

Upozorňujeme, že při případném překládání řadů, přípojek a vedení je třeba dodržet ČSN 
73 60 05 – „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy 
s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční 
pracovníci budou mít platné pracovní povolení. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha 
musí být předem vytýčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být 
pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět 
za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších 
podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce nad 3,0 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 
musejí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné písemné dohody o bezpečnosti práce na pracovišti. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 
zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb. 

Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na 
stavbě budou dodržovány všechny NV, vyhlášky, zákony a platné ČSN. Všichni pracovníci na 
stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Během výstavby je nutno respektovat 
ochranná pásma inženýrských sítí. Po dobu prováděných prací se ve vymezeném prostoru smí 
zdržovat pouze pracovníci firmy provádějící stavební práce a další proškolení pracovníci, např. 
TDI, apod. Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 
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Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady Evropy č. 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice č. 89/391/EHS) 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem 
při provádění stavby. 

Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 30/2006 Sb. 

 
Požární ochrana 

Vzhledem k charakteru objektu nevzniká požární riziko a není třeba zvláštních opatření 
z hlediska požární ochrany. Jelikož se při realizaci neuvažuje s jakýmkoli zásahem do vodovodní 
sítě, budou stávající požární hydranty funkční i po dobu výstavby. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 

Na celém území, které je projektem zasaženo, nejsou navrženy prvky pro bezbariérové 
užívání. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 

Přesný rozsah pracovních záběrů a další podrobnosti si stanoví ve zpracování 
podrobného DIO dodavatel stavby v souladu s harmonogramem a příslušnými předpisy. Uvedený 
podrobný návrh bude projednán a následně odsouhlasen v dostatečném časovém předstihu 
(min. jeden měsíc) před zahájením stavby dotčenými orgány zejména zástupci DI PČR Příbram a 
odboru dopravy MěÚ Dobříš a to i v rámci koordinace s akcí Rekonstrukce ulice Tylova. S 
ohledem na charakter prováděných prací se nepředpokládá potřeba napojovat zařízení 
staveniště na zdroj energií. V případě požadavku zhotovitele pro napojení tzv. hlavního zařízení 
staveniště na zdroj energie či vody a kanalizace si je zhotovitel projedná s dotčenými orgány. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 

Stavba by měla být prováděna v časové a věcné koordinaci se sousedními akcemi. Jejich 
věcnou a časovou koordinaci si domluví objednatelé (investoři) jednotlivých akcí. 

Návrh postupu bude zvolen dle objednatelem schváleného Harmonogramu prací 
zhotovitele. Předpokládá se provádění po jednotlivých samostatných částech v navazujících 
etapách tak, aby byl provoz na komunikacích omezen na nezbytně nutnou dobu. Vždy bude 
zajištěn přístup do stávajících objektů – rezidenti – pěší, IZS – policie, hasiči, záchranná služba. 

Práce budou probíhat tak, aby přitom byla dodržena časová a věcná koordinace s dalšími 
stavebními objekty tak, aby stavba měla co nejmenší dopad na okolí. 

Vždy bude respektován požadavek na zabezpečení přístupu chodců a příjezdu vozidel 
IZS k sousedním nemovitostem a na zajištění trvalé průjezdnosti. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 

Předpokládá se použití mobilních prvků zařízení staveniště dle aktuálních potřeb 
dodavatele stavby v jednotlivých fázích výstavby. Stabilní zařízení v prostoru staveniště nelze 
realizovat. Rovněž skladování většího množství materiálu v prostoru staveniště není možné. 
Do prostoru provádění prací bude tedy transportován vždy pouze materiál k okamžité potřebě. 
Hlavní zařízení staveniště bude určeno zhotovitelem stavby po dohodě s objednatelem. 

Staveniště se případně předpokládá na přilehlých pozemcích ve vlastnictví investora. Tím 
je předurčen přístup. 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

Postup výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby a odsouhlasen objednatelem. 
Při postupu výstavby budou zohledněny všechny náležitosti, zejména z pohledu zachování 
plynulosti a bezpečnosti provozu. Předpokládaný termín zahájení je 04/2026 a předpokládaný 
termín dokončení je 10/2026. 
 

B.8.2 Výkresy 
 

Jelikož se jedná o jednoduchou stavbu, tak výkresy organizace výstavby zatím nejsou 
dokládány. Celé ZOV bude odsouhlaseno objednatelem, opřed zahájením stavby. Podrobné DIO 
pak i příslušným DI PČR a OD. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
 
Harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitele v rámci výběrového řízení. V něm 

budou zohledněny v té době poslední známé informace o postupu výstavby na případných 
sousedních akcích. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 

Stavební postupy budou navrženy zhotovitelem stavby před její realizací a předloženy ke 
schválení technickému dozoru objednatele. Podkladem ke zpracování budou technologické 
předpisy zhotovitele pro jednotlivé oddíly stavebních prací. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Bilance v rámci této akce zapadnou do bilancí akce jež se bude provádět v koordinaci tj. 

Rekonstrukce ulice Tylova 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Vodohospodářské řešení je shodné se stávajícím stavem. 
 
 
 
Praha, 02/2024       Ing. V.Juppa, Ing. V. Černý. 


