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1. VSeobecné

Pfedmétem  tohoto projektu je projektova dokumentace vefejného osvétleni Mésto Dobiis —
rekonstrukce ulice Tylova. Projektova dokumentace je vyhotovena v rozsahu pro slou¢ené UR + DSP

2. Napétova soustava

3PEN stt., 50Hz, 400V / TN-C  kabelova vedeni vefejného osvétleni
3NPE stf., 50Hz, 400V / TN-S  pfipojeni svitidel

3. Energeticka bilance

Celkem je nov¢ instalovano 3 ks uli¢nich svitidel 4 29,5W
Svitidla budou fesena na 5 osvétlovacich bodech, z nichz 2 stavajici sloupy ¢.2 a €.5 se pfesouvaji do
nové polohy a buduji se 3 nové sloupy (€.6, ¢.7, ¢.8). ReSeni bylo ptedjednano se spravcem VO.

4. Prostredi — vnéjsi vlivy

V souladu s CSN 33200-1 ed. 2 jsou uvazovana el. zaiizeni nové budovaného VO v prostorach zvlasté
nebezpecnych.

5. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pied nebezpeénym urazem elektrickym prouden je provedena v souladu s CSN 332000-4-41
ed.3
a) Automatickym odpojenim
b) Dopliujicim pospojovanim drat FeZn prim. 10mm

6. Popis osvétleni

6.1 Napojeni nové sité verejného osvétleni

Napojeni jednotlivych Casti nové sité¢ verejného osvétleni je provedeno na stavajici kabelové vedeni
vetejného osvétleni v misté komunikace demontaze stavajiciho sloupu v ki¥izovatce s ul. Husova.
Kabelové vedeni je misté stavajiciho sloupu naspojkovano a napojeno do nového sloupu ¢.1

6.2 Nova svitidla — nasvétleni komunikace

Nova uli¢ni svitidla jsou instalovdna na sloupech jednostran¢ podél komunikace. Celkem je nové
instalovano 7ks svitidel. Ve vypoctu intenzity osvétleni bylo uvazovano se svitidly typu CoreLine Malaga
LED LED 29,5W, 33450Im, 3000K

Pfipojeni svételného zdroje bude provedeno ze svorkovnice stozaru kabelem CYKY 5C x 1,5 (vodi¢ PE a
vodi¢ N) v souladu s ustanovenim ¢l. 546.2.1 CSN 33 2000-5-54.

Kabel bude pfipojen do kazdého svitidla VO na stoZarovou svorkovnici. Soucdasti stozarové vyzbroje
budou pojistky E27 In=6,0A, které jsou urceny k jisténi svitidel osazenych na vrcholech stozard. Jisténé
propojeni mezi svitidlem a svorkovnici bude provedeno kabelem CYKY 5Cx1,5 uvnitt stoZaru z divodu
mozné regulace intensity svételného toku svitidla.

6.4 Zaklad pro sloup

Zéaklad pro sloup slouzi pro osazeni stozaru, musi zajistit bezpecné mechanické uloZeni stozaru a
umoznovat snadnou vyménu poskozeného stozaru. V soustave je pouzito instalace sloupt do stozérového
pouzdra SP 315/1000. Provedeni osazeni stozarového pouzdra viz vykres 4. Pro kazdy sloup bude
zhotoven betonovy zaklad dle pokynl vyrobce min 600*600*1000mm
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6.5 Sloup VO — osvétleni komunikace

V projektu fesené¢ho vefejného osvétleni komunikace jsou uvazovany bezpaticové tfistupiiové ocelové
zaroveé oboustranné zinkované stozary K6. Vyska nad zemi 6,0m a vetknuti 0,8m. Svitidla jsou oznacena
ve vykresové dokumentaci jako ELIl,instalovana na vylozniku SK1-500 sloupu ve vysce 6,0m nad
komunikaci. Provedeni a instalace stozarh musi odpovidat CSN EN 40-2. Stozary se instaluji do
stozarovych pouzder, které umoziuji snadnou vyménu stozaru v piipadé jeho poSkozeni. Stozar se zasune
do pouzdra, vyrovnd, zaklinuje a zajisti hutnénym obsypem. Pro obsyp je mozno pouzit pisek nebo
jemnou drt’.

Stozary musi jsSou umistény tak, aby nezasahovaly do prijezdniho profilu komunikace. Stozary v fadé
musi tvofit vyskoveé i sméroveé plynulou linii. Stozary musi byt osazeny tak, aby dvifka stozaru byla
umisténa ve vysce min. 60 cm nad Grovni vetknuti (nad terénem). Dvitka stozaru musi byt orientovana
podéln€¢ s osou komunikace proti sméru jizdy tak, aby obsluha byla béhem udrzby chranéna pied
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umoznéni praci na elektrické vyzbroji stozaru.

6.6 Uzemnéni

Soubézné s kabelovymi rozvody budou ukladany strojené zemnice pro zajisténi elektrické bezpe€nosti
a ochranu pied uderem blesku. Provedeni zemni¢t musi odpovidat CSN 33 2000-5-54 ed. 3.

V soustavé se pouziva zemnici drat FeZn pram. 10mm. Pouzity hromosvodni material a soucasti musi
vyhovovat pozadavkiim fady norem CSN EN 62561.

Zemni¢e musi byt ukladdny tak, aby se eliminoval vliv kolisani zemni vlhkosti (a tim i zemniho
odporu) béhem rocnich obdobi. Zemni¢ musi byt ulozen na rostlém terénu v hloubce min.900mm
minimaln¢ 10 cm pod kabelem.

Vsechny spoje a pfechody zemnicii a uzemnovacich ptivodi ptes rozhrani prosttedi musi byt chranény
proti korozi vhodnou pasivni ochranou dle pozadavkia CSN 33 2000-5-54 ed. 3. Uzemtiovaci ptivody ke
stozarim ze zem¢ budou opatfeny pasivni ochranou v délce nejméné 30 cm pod povrchem a 20 cm nad
povrchem zem¢. V piipadé ptechodu z betonu na povrch bude provedena pasivni ochrana v délce 10 cm v
betonu a 20 cm nad povrchem.

6.7 Vypocet osvétleni

Pro komunikaci je proveden kontrolni vypocet osvétleni, ktery je nedilnou soucasti projektové
dokumentace. Vlastni komunikace je dle dokumentace DUR a DSP zatiidéna dle CSN EN 13201-2,
Osvétleni pozemnich komunikaci — ¢ast 2 : Pozadavky do tiidy P4. Chodniky jsou dle vyse uvedené CSN
zatfidény do tiidy P4. Vypocet osvétleni prokazal splnéni pozadavki na osvétlenost. Vzhledem k ménici
se rozteci jednotlivych svitidel ( neptekracujici rozte¢ uvazovanou ve vypoctu ) je nutné po dokonceni
instalace svitidel provést kontrolni méfeni a ptipadné provést zatlumeni svitidel.

7. Kabelova vedeni

Trasa kabelového vedeni VO je provedena kabely 1-CYKY(J) 4*16mm?2. Kabelové vedeni je ulozeno
ve vykopu v chrani¢ce dle vzorovych tezl kabelové trasy. Soubézné s kabelovym vedenim je poloZen drat
FeZn @10mm.

Délka kebelové trasy je cca 190m.

8. Vykopy

Pted zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyCeni stavajicich kabelovych tras
inZenyrskych siti a oznameno vlastnikovi zapoceti praci v ochranném pasmu. Vykopové prace v kabelové
ryze pii soub&hu nebo kiiZzeni se stavajicimi inzenyrskymi sit€émi budou provadény rucné v celé trase
vedeni z diivodu polohy ostatnich inzenyrskych siti. Ostani vykopové prace mohou byt provadény strojné.
Pted zahozem kabelové ryhy byla provedena kontrola ulozeni kabelovych vedeni a kabely v kabelové
ryze geodeticky zaméieny.
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9. Soubéhy a ktiZeni s inZenyrskymi sitémi

Pfi soubéhu a kiizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi musi byt dodrzeny podminky uvedené v
jednotlivych stanoviscich k vydani uzemniho rozhodnuti

10. Demontaze

V soubc¢hu s montazi nového osvétleni v mistech napojeni bude provedena demontdz stavajicich
svitidel véetné¢ demontéze stavajiciho kabelového vedeni. Celkem budou demontovany 4ks sloupti véetné
svitidel

11. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Obsluhu a provoz zafizeni sméji provadét pouze pracovnici spravce sité vefejného osvétleni
v souladu s platnymi CSN a predpisy souvisejicimi. Zafizeni je nutno revidovat a piezkuSovat ve
lhiitach a rozsahu stanoveném CSN331500.

12. Zavér

Po ukonceni praci na kabelovém vedeni NN bude provedena vychozi revize el. zafizeni a zafizeni
pfedano investorovi.  Soucasné¢ je investorovi piedana technicka  dokumentace  skute¢ného
provedeni upravy vetejného osvétleni v dané lokalité. O ptfedani el. zafizeni do provozu bude
vyhotoven piedavaci protokol.




