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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
a) Identifikační údaje 
 
 
STAVEBNÍK:  

 
Obchodní jméno:  Město Dobříš 
Sídlo :   Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČ:   00242098 
    
 
    
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: 
    
Projektant:   Radim Koura 
Sídlo :   Vrhaveč 99, 339 01 KLATOVY 
IČ:    02865726 
Autorizace:  Ing. Drahoslav Koura – ČKAIT 0200293 
 
 
NÁZEV STAVBY:  
 
Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš 
 
 
MÍSTO STAVBY:  
 
Město Dobříš, NA P.Č. 327/7, 348/57, 348/63, k.ú. Dobříš 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích: 
 
Na předmětném území se nachází sportovní areál, který byl vybudován cca před dvaceti lety. 
Stávající sportovní povrchy nesplňují moderní požadavky na sportoviště, jsou již „vyžilé“.V průběhu 
roku 2020 se zrekonstrukovala I. Etapa výměny těchto povrchů. II. Etapa je naplánována v roce 2021, 
kde se vymění povrch na zbylých stávajících tartanových hřištích.  
 
Majetkoprávní vztah: ve vlastnictví Města Dobříš 
 
    
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Veškerá infrastruktura je stávající a nebude se měnit. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Nejsou. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy a normami. Použité 
materiály a celkové řešení odpovídá platným technickým požadavkům na výstavbu sportovišť.  
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 
Sportovní plochy respektují plochy stávající a jsou v souladu s územním plánem. 
 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území: 
 
Věcné a časové vazby určí stavebník. 
 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 
Předpokládaná lhůta je 06/2021 - 09/2021.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval:  Radim Koura 

                       Prosinec 2020 


