

DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel. : +420 737 649 724
e-mail : info@dopas.net
http: www.dopas.net

„MĚSTO DOBŘÍŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY V ULICI BŘEZOVÁ“

A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro provádění stavby

Praha, 06/2021

Zpracoval : Ing. V. Černý

Kontroloval : Ing. V. Juppa

Obsah :

A.1 Identifikační údaje.....	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
a) název stavby	3
b) místo stavby.....	3
c) předmět dokumentace	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	4
A.3 Seznam vstupních podkladů	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„MĚSTO DOBŘÍŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY V ULICI BŘEZOVÁ“

b) místo stavby

Adresa: Město Dobříš, ul. Březová
Katastrální území: k.ú. katastrální území Dobříš [627968], obec Dobříš [540111],
Parcelní čísla: viz část B – Souhrnná technická zpráva.

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je **dokumentace pro provádění stavby**. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Je to stavba trvalá.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor a objednatel: Město Dobříš
Sídlo investora: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ: 00242098

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název: DOPAS s.r.o.
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 014 43 780

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 205934.

Zpracovatelé dokumentace

Ing. Vladimír Černý, tel.: +420 732 237 868
Ing. Václav Juppa, tel.: +420 737 649 724, ČKAIT 0007755

SO řady 000 Objekty přípravy staveniště – neobsazeno

Práce související s přípravou území jsou řešeny v rámci objektu komunikací.

SO řady 100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Ing. V. Černý (DOPAS s.r.o.), tel.: +420 732 237 868
Ing. V. Juppa (DOPAS s.r.o.), tel.: +420 737 649 724

SO řady 200 Mostní objekty a zdi – neobsazeno

Opěrné zídky vyšší než 1,0 m se v prostoru stavby nenavrhují. Drobná výšková vyrovnaní vyvolaná úpravami poloh chodníků jsou řešena v rámci objektu komunikací.

SO řady 300 Vodohospodářské objekty – neobsazeno (součástí SO 101)

V rámci projektu komunikace budou upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a mříže. Rovněž budou doplněny 4 uliční vpusti s kanalizací a prvkem pro zpomalení odtoku vod.

Napojení bude provedeno do stávající kanalizace. Tuto část řeší:

Projektová kancelář – Ing. Petr Datel
Tyršova 1902, Benešov, 25601.

SO řady 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Veřejné osvětlení

Zdeněk Vácha PROJEKT.ELEKTRO

Drážďanská 23, 405 02 Děčín 16

SO řady 500 Objekty trubních vedení – neobsazeno

V rámci projektu budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a šoupata.

SO řady 600 Objekty podzemních staveb – neobsazeno**SO řady 700 Objekty pozemních staveb – neobsazeno****SO řady 800 Objekty úpravy území – neobsazeno**

Řešeno v rámci objektu komunikací

SO řady 900 Volná řada objektů – neobsazeno**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba se člení na následující stavební objekty:

- SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 401 – Veřejné osvětlení

A.3 Seznam vstupních podkladů

Předložená dokumentace pro provádění stavby je realizována na základě objednávky mezi zhotovitelem dokumentace a jejím objednatelem, městem Dobříš.

Dále pak zejména na následujících podkladech:

- Zadání objednatele
- prohlídka staveniště
- fotodokumentace staveniště
- vyjádření správců inženýrských sítí
- konzultace s objednatelem, zástupci dotčených orgánů státní správy a některými správci sítí
- mapové podklady
- výpis z katastru nemovitostí
- aktuální snímek katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně prováděcích vyhl. v platném znění,
- příslušné další zákony, předpisy a normy
- Vedlejší připravované projekty v různých stádiích rozpracovanosti (Prodloužení inženýrských sítí a komunikace, Dobříš, Březová ul.“ jež zpracoval Ing. Petr Dudík 03/2020 + Parter – Architektonická studie – návrh stavby Peter Hájek 06/202 „Pavčina a Jožka Gabrielovi – Slaměný dům v přírodní zahradě na Dobříši“
- projektová dokumentace pro DUR+DSP „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová“ zpracovanou společností Dopas s.r.o. 12/2020.
- stavební povolení pro projektovou dokumentaci DUR+DSP „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová“ vydané stavebním úřadem 06/2021.

Stavebně - technické průzkumy

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty následující podklady, řazené chronologicky. Závěry a dopady těchto podkladů, jsou zpracovávány v projektové dokumentaci.

- Vyjádření správců technické infrastruktury

- Průběhy stávajících sítí od jednotlivých správců byly poskytnuty objednatelem.
- Inženýrsko geologický průzkum pro provádění komunikací + Hydrogeologický průzkum podmínek vsakování srážkových vod zpracovaný Mgr. Jeronýmem Lešnerem v 01/2021.

Mapové podklady

- Pro účely zpracování dokumentace bylo použito geodetické zaměření stávajícího stavu včetně stanovení vlastnických hranic, společností Petr Veidenthaler-geodet v 12/2019, které bylo poskytnuto objednatelem.

Pro účely vypracování situace širších vztahů byl použit výřez ortofotomapy (zdroj Mapy.cz).
Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C).

Praha, 06/2021
Ing. V. Černý