
 

 

 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2.Mš - 
povrchy 

MĚSTO DOBŘÍŠ 
parcelní č. 1396, 1096/46, 1096/47, 1096/25, 1096/49, 

           1096/24, 1096/33, 1096/76, 1096/137 
k.ú. DOBŘÍŠ 

 

 

 
 
 
 
 
 

B.   Souhrnná zpráva 
 

 

 

 

 

B.1 Popis území stavby 
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a) Charakteristika území a stavebního pozemku, 

Lokalita je situována v blízkosti centra města Dobříš. V okolí se nachází smíšená zástavba převážně 
dvoupatrových obytných domů a občanské vybavenosti. Pozemek je ohraničen ze severní strany ulicí 
Přemyslovou, jižní strana je definována ulicí Boženy Němcové a z východní strany ulicí Jiřího Wolkera. Západní 
strana parcely se přimyká k sousednímu pozemku školy. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou 
stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v 
dokladové části. 
Z veřejných inženýrských sítí zasahuje do řešeného území: NN, telefonní kabel, veřejné osvětlení, sděl. signální 
kabel, teplovod, jednotná kanalizace, vodovod, plynovod. 
Jiná ochranná pásma nejsou známa. Území je vyznačeno v situaci.  

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu se jedná o plochy OVsd – občanské vybavení – spolkový dům. Návrh je v souladu 
s územním plánem. Řešené území je součástí území, která je zahrnuto v územním plánu města.  

Celková plocha řešeného území je 2400 m2. 
 

PLOCHA NA ŘEŠENÝCH POZEMCÍCH m2 
PLOCHA SE STROMY 53,00 
TRÁVA 1 797,00 
MLATOVÁ HŘIŠTĚ NA PETANGUE 135,00 
MLATOVÝ CHODNÍK Š.2m 415,00 
    
SOUČET 2 400,00 

  ZPEVNĚNÁ MLATOVÁ PLOCHA 550,00 
NEZPEVNĚNÁ PLOCHA 1 850,00 
KOEFICIEKNT NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 0,77 

 

Lokalita je dobře dopravně dostupná, jde o zastavitelné území. Území je vhodné pro plánované aktivity – 
občanskou vybavenost. 
 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Nevyskytuje se.  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha není v dosahu záplavového území. Nejedná se o poddolované území. 

 
e) Požadavky na kácení dřevin 

Povolení kácení zeleně na pozemku bylo řešeno. 
Vybrané zachované dřeviny budou chráněny proti poškození. Posouzení zeleně vychází z dendrologického 
posudku zpracovaného ing. Popelou. 
 

f) Věcné a časové vazby; podmiňující vyvolané, související investice 

Předpoklad zahájení terénních prací: 2021.  Doba trvání bude upřesněna dle dodavatele. Předpokládaná doba 
terénních úprav jsou cca 2 měsíce. 

Podmiňující investicí je přemístění elektropilířku na fasádě kina a přeložka kabelů NN. Toto je řešeno 
samostatným projektem ČEZ. 
 

g) Seznam sousedních pozemků nezbytných pro provedení terénních prací 
podle katastru nemovitostí 
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Pro bourací práce budou využity pouze pozemky odstraňované stavby a výše uvedené. 

parcelní č. 1396, 1096/46, 1096/47, 1096/25, 1096/49, 1096/24, 1096/33, 1096/76, 1096/137 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
a) Druh a účel – popis stavby 
Jedná se o terénní úpravy po demolici nevyužívaného kina 
Prostor má být upraven na vyrovnanou zelenou plochu s možným využitím pro volnočasé aktivity. Proto je část 
plochy řešena jako mlatová uprostřed trávníku (pétanque) s propojovacími mlatovými chodníky. Dále budou 
umístěny lavičky a odpadkové koše. 
Stávající lampa VO uprostřed řešeného území bude nahrazena novou. V SZ rohu řešeného území je navržena 
lampa nová. 

 
b) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska budou zohledněna. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Na pozemcích se nachází veřejné osvětlení.  
Na pozemku se nachází kopaná studna, která bude ponechána. Nová lampa VO bude napojena ze stávající 
lampu uprostřed řešeného území. 

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

 
a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby bude území srovnáno a osázeno trávou v části bude zřízena plocha s mlatovým 
povrchem: chodníky a hřiště.  Lokálně budou opraveny stávající navazující zpevněné plochy.  

Nová mlatová plocha (pétanque) bude ohraničena dřevěným obrubníkem osazeným do štěrku. Dubová kulatina, 
variantně hloubkově impregnovaná kulatina z měkkého dřeva (smrk, borovice..).  
V mlatových chodnících jsou navržena místa pro umístění laviček a košů. Lavička dřevěná s opěradlem délky cca 
1,8 m. Mobiliář bude typově shodný s mobiliářem v sousedním parku. Lavičky i koše budou kotveny k 
betonovému základu pod terénem.  

Stávající lampa VO uprostřed řešeného území bude nahrazena novou a v SZ části umístěna 1 nová lampa 
VO napojená ze stávající. 
 

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Výběr ponechaných a kácených dřevin vychází z dendrologického posudku od ing. Popely.  
Mezi hlavní zachovanou zeleň patří Vrba bílá smuteční na rohu ulice J. Wolkera a B. Němcové, a dále pak 
skupina Borovic černých podél západní hranice pozemku v sousedství školy. 

Ponechané dřeviny budou náležitě obedněny a ochráněny proti poškození. Např. obedněním kmene do výšky 
cca 2 m.  Výškové práce budou prováděny s ohledem na ochranu kmene i koruny. Výkopové práce v průmětu 
korun zeleně budou prováděny obezřetně ke kořenovému systému. Rozsah těchto prací by se neměl 
provádět v menší vzdálenosti od kmene jak 2,5m. Pokud tuto podmínku není možné splnit a není možné 
nalézt jiné technické řešení, je nutné výkopy provádět ručně a šetrně. 

Při hloubení výkopu se nesmějí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit pouze 
řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 
stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. V případě, že dojde k 
poškození kořene, je nutné ránu začistit a ošetřit fungicidním nátěrem.  



DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                               SOUHRNNÁ ZPRÁVA                               BÝVALÉ KINO V DOBŘÍŠI                            06/2020 

 

Odhalené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Vysychání nejvíce urychluje sluneční 
záření, vítr a mráz. Nejlepší je v tomto případě kořeny urychleně přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, 
musí se kořeny přikrýt geotextilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí být 
udržovány vlhké. Kořeny v rýhách nebo prokopávkách se omotají textilií, zvlhčí se a obalí materiálem, který 
zabraňuje výparu (fólie, juta). Kořeny v úzkých rýhách se chrání zakrytím celé rýhy. Pokud hrozí přejíždění 
kořenové soustavy stávajících stromů stavebními mechanizmy, je bezpodmínečně nutné učinit opatření, která 
tyto kořeny budou chráněny před poškozením pojezdem. Toho se dosáhne tím, že na plochu kořenové 
soustavy (průmět koruny) se položí geotextilie, dále 20 cm silná vrstvy štěrku 16/32 mm či kameniva frakce 
4/16 mm a na tuto vrstvu se pak mohou položit fošny, železné plotny nebo silniční panely. Další možností je 
oplotit kořenovou zónu ohroženého stromu.  
Pokud dojde k zásahu do kořenové soustavy, který nějakým způsobem omezí rozsah kořenové soustavy, je 
nutné zároveň provést redukční řez v koruně stromu.  
Je nutno brát zřetel na ochranná pásma správců jednotlivých inženýrských sítí a postup s nimi konzultovat. 

 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Napojovací body budou konzultovány s investorem a správci jednotlivých sítí. Budou využity koncové body 
jednotlivých přípojek na pozemcích stavby. Spotřeba médií bude řešena dodavatelem v konzultaci 
s investorem. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Bude realizováno v rámci staveniště. Voda bude odváděna do kanalizačního řadu nebo s využitím stávající 
kanalizační přípojky. Budou provedena opatření proti odtoku na sousední pozemky a komunikace. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude realizováno z okolních komunikací stávajícím vjezdem. 
Napojení inženýrských sítí bude konzultováno se správci sítí a investorem. 
 

d)    Maximální zábory 

Zábor pro demolice bude probíhat na pozemcích stavby.  Nedojde k záboru okolních pozemků. 
 

e)    Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, 
zejména pak: 
-zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb. 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Veškeré práce musí být 
provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví a o odpadech. Pracovníci musí být 
prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami a zařízeními. 
Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro bourací práce. 

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, 
viditelně je označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném vedení a křížení 
inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je 
nutné respektovat ochranná pásma 

 
f) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
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Demolicí stavby nedojde k narušení užívání bezbariérového provozu okolních staveb. Chodníky, kterých se 
stavba týká mají vždy náhradu na protější straně ulice. 
 
 
 

 
……………………………. 

červen 2020 

Luboš Zemen,  
Vojtěch Navrátil. 


