
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2021/201
Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 

 soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 
 
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 
nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů 
a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k 

 práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
 
Pokud není uvedeno jinak. Výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů.

27 639 369,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
27 639 369,4721,00% 5 804 267,59

0,0015,00% 0,00

33 443 637,06CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/201

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Krajinářské úpravy

Vodovod

Náhradní parkovací stání

Kanalizace

Krajinářské úpravy - následná péče

Architektonické a stavebně - technické řešení

Komunikace a zpevněné plochy

Kód

SO 400-02

SO 300-01

SO 100-01

SO 300-02

SO 400

SO 100-02

SO 100-03

SO 500

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2-1 Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok

SO 800-2-2 Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok

SO 800-2-3 Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok

SO 800-2-4 Krajinářské úpravy - následná péče 4.rok

825 445,80 998 789,42

606 431,19

977 273,56

3 624 581,70

1 269 815,09

1 228 687,68

688 730,98

17 713 582,49

SO 800-1

SO 800-2

Popis

Přípojka elektro

Veřejné osvětlení

Plynovod

SO 800-2-5 Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

27 639 369,47

2 141 214,28

501 182,80

Cena bez DPH [CZK]

1 049 433,96

14 639 324,37

569 199,16

807 664,10

966 598,11

2 995 522,07

1 015 444,36

18.10.2021

 
 

2 590 869,28

1 169 583,71

Cena s DPH [CZK]

183 579,16151 718,31

2 575 291,962 128 340,46

33 443 637,06

235 298,96194 461,95

235 916,29194 972,14

181 857,99150 295,86

162 137,02133 997,54
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 639 324,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 639 324,37 21,00% 3 074 258,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 713 582,49

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 639 324,37

HSV - Práce a dodávky HSV 14 594 694,59

    1 - Zemní práce 3 052 044,91

    2 - Zakládání 28 712,55

    5 - Komunikace pozemní 8 298 157,01

    8 - Trubní vedení 76 214,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 176 251,73

    997 - Přesun sutě 1 111 557,39

    998 - Přesun hmot 851 756,07

M - Práce a dodávky M 44 629,78

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44 629,78

SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 639 324,37

D HSV Práce a dodávky HSV 14 594 694,59

D 1 Zemní práce 3 052 044,91

1 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 180,000 25,77 4 638,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

VV "betonová dlažba - chodníky celk. tl. cca 240 mm"
VV 180 180,000

2 K 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 440,000 29,28 12 883,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

VV "kamenná dlažba chodníky celk. tl. cca 240 mm"
VV 440 440,000

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 180,000 67,94 12 229,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "betonová dlažba - chodníky celk. tl. cca 240 mm"
VV 180 180,000

4 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 440,000 52,71 23 192,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "kamenná dlažba chodníky celk. tl. cca 240 mm"
VV 440 440,000

5 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 350,000 94,46 127 521,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění živičných chodníků celk. tl. cca 240 mm"
VV 1350 1 350,000

6 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 435,000 188,92 271 100,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odstranění živičné komunikace celkové tl. cca 400 mm"
VV 1435 1 435,000

7 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 350,000 26,45 35 707,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "odstranění živičných chodníků celk. tl. cca 240 mm"
VV 1350 1 350,000

8 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 435,000 39,04 56 022,40 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění živičné komunikace celkové tl. cca 400 mm"
VV 1435 1 435,000

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 312,000 163,98 51 161,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV "Vybourání kamenných obrub nebo krajníků včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV 350-38 312,000

10 K 113201112-1 Vytrhání obrub silničních ležatých m 38,000 384,19 14 599,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV
"Vybourání kamenných obrub nebo krajníků včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na 
mezideponii"

VV "ze situace"
VV 38 38,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 570,000 87,85 50 074,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "Vybourání betonových obrub včetně betonového lože"
VV "ze situace"
VV 570 570,000

12 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 202,400 161,64 194 355,94 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008*0,3 1 202,400

13 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 237,250 229,57 54 465,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

VV "výkop pro kořenové mosty"
VV 84*0,5*2,5 105,000
VV 84*0,5*2,5 105,000
VV 11*0,5*2,5 13,750
VV 8*0,5*2,5 10,000
VV 5*0,3 1,500
VV "nová uliční vpusť"
VV 2 2,000

14 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,400 491,95 4 132,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV "drenáž - ze situace"
VV 42*0,4*0,5 8,400

15 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 3,000 156,95 470,85

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "na meziskládku a z meziskládky"
VV "nová uliční vpusť"
VV 1,5*2 3,000

16 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 1 446,050 277,01 400 570,31

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008*0,3 1 202,400
VV "výkop pro kořenové mosty"
VV 84*0,5*2,5 105,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 84*0,5*2,5 105,000
VV 11*0,5*2,5 13,750
VV 8*0,5*2,5 10,000
VV 5*0,3 1,500
VV "drenáž - ze situace"
VV 42*0,4*0,5 8,400

17 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1,500 126,50 189,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "nová uliční vpusť"
VV 1,5 1,500

18 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 38,400 267,06 10 255,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násyp zhutněný násypový materiál u obrub"
VV 0,1*(230+130+19+5) 38,400

19 M 10364100-1 zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic t 69,120 319,90 22 111,49
PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "násyp zhutněný násypový materiál u obrub"
VV 0,1*(230+130+19+5) 38,400
VV 38,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 69,120

20 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 1 202,400 161,64 194 355,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008*0,3 1 202,400

21 M 58344155-1
materiál vhodný do aktivní zóny a do násypů, přesná receptura bude konzultována s odpovědným geologem 
stavby

t 2 404,800 319,90 769 295,52

PP materiál vhodný do aktivní zóny a do násypů, přesná receptura bude konzultována s odpovědným geologem stavby

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008*0,3 1 202,400
VV 1202,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 404,800

22 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 4 008,000 14,06 56 352,48 CS ÚRS 2021 02
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008 4 008,000

23 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 892,100 201,51 582 787,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 4008*0,3 1 202,400
VV "výkop pro kořenové mosty"
VV 84*0,5*2,5 105,000
VV 84*0,5*2,5 105,000
VV 11*0,5*2,5 13,750
VV 8*0,5*2,5 10,000
VV 5*0,3 1,500
VV "drenáž - ze situace"
VV 42*0,4*0,5 8,400
VV 1446,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 892,100

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,500 17,63 26,45 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "uložení na meziskládku 
VV "nová uliční vpusť"
VV 1,5 1,500

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,500 327,96 491,94 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "nová uliční vpusť"
VV 1,5 1,500

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 341,000 25,77 60 327,57
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

"Úprava pláně zhutněním Edef,2 =  45 MPa"
VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

VV
"Pojížděné plochy v náměstí a zvýšená plocha ul.Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou (spáry do malty MVC 
10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 1870 1 870,000

VV
"pojížděné chodníky podél ul. Pražská s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do malty MVC 10) a konstrukcí ve 
složení (D2-D-1, TDZ VI)"

VV 355 355,000

27 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 658,000 25,77 42 726,66
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

Úprava zemní pláně se zhutněním Edef,2 = 30MPa

VV
"dlážděné chodníky podél ul. Pražská a Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou a konstrucí ve složení (D2-D-1, 
TDZ CH"

VV 745 745,000
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620 620,000
VV "Plocha severně od kašny je navržena s krytem z rozvolněné kamenné dlažby 10x10 s širokými spárami 3-4cm"
VV "(vyplněné substrátem a s vloženými stávajícími obrubami typu OP (38ks) a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 94 94,000

VV
"Dlážděné, nepojížděné chodníky podél ul. Za Poštou (podél č.p. 454) s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do 
malty MVC 10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH)"
VV 43 43,000
VV "3 řady kostek z každé strany žlabu ž2"
VV 32 32,000
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000
VV "signální a varovný pás z kamene" 
VV 60 60,000
VV "umělá vodící linie - podélné drážky z kamene"
VV 11 11,000

D 2 Zakládání 28 712,55
28 K 211531111-1 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 6,720 1 700,73 11 428,91

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 32 mm

VV "drenáž - ze situace"
VV "Drcené kamenivo frakce 16-32 mm (0,4mx0,4mx1bm=0,16m3/bm)"
VV 42*0,16 6,720

29 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 84,000 91,36 7 674,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "drenáž - ze situace"

VV
"Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propust. vody kolmo k rovině výr. = min 10 
l/m2*s (5x0,4mx1m=2m2/bm)"

VV 42*2 84,000

30 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 96,600 27,12 2 619,79 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m
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VV 84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 96,600

31 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 1,680 1 700,73 2 857,23 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

VV "drenáž - ze situace"
VV "Drcené kamenivo frakce 16-32 mm (0,4mx0,1mx1bm=0,04m3/bm)"
VV 42*0,04 1,680

32 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 42,000 98,39 4 132,38 CS ÚRS 2021 02
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž - ze situace"
VV "Drenážní trubka PE  částečně perforovaná, perforace 220°, DN 100"
VV 42 42,000

D 5 Komunikace pozemní 8 298 157,01
33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 496,000 166,91 583 517,36 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "ŠDA tl. 150 mm"

VV
"Pojížděné plochy v náměstí a zvýšená plocha ul.Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou (spáry do malty MVC 
10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 1870 1 870,000

VV
"dlážděné chodníky podél ul. Pražská a Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou a konstrucí ve složení (D2-D-1, 
TDZ CH"

VV 745 745,000
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620 620,000
VV "Plocha severně od kašny je navržena s krytem z rozvolněné kamenné dlažby 10x10 s širokými spárami 3-4cm"
VV "(vyplněné substrátem a s vloženými stávajícími obrubami typu OP (38ks) a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 94 94,000

VV
"Dlážděné, nepojížděné chodníky podél ul. Za Poštou (podél č.p. 454) s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do 
malty MVC 10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH)"
VV 43 43,000
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000
VV "signální a varovný pás z kamene" 
VV 60 60,000
VV "umělá vodící linie - podélné drážky z kamene"
VV 11 11,000

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 471,000 222,55 104 821,05 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "ŠDA tl. 200 mm"
VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

VV
"pojížděné chodníky podél ul. Pražská s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do malty MVC 10) a konstrukcí ve 
složení (D2-D-1, TDZ VI)"

VV 355 355,000

35 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 53,000 166,91 8 846,23 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

36 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 2 700,000 327,96 885 492,00 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

VV
"Pojížděné plochy v náměstí a zvýšená plocha ul.Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou (spáry do malty MVC 
10)"
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VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 1870 1 870,000
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620 620,000
VV "Plocha severně od kašny je navržena s krytem z rozvolněné kamenné dlažby 10x10 s širokými spárami 3-4cm"
VV "(vyplněné substrátem a s vloženými stávajícími obrubami typu OP (38ks) a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 94 94,000

37 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 116,000 755,68 87 658,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

38 K 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2 m2 338,000 23,93 8 088,34 CS ÚRS 2021 02
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2

VV "PS, E  0,20 kg/m2"
VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116*2 232,000
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000
VV "PS, E  0,40 kg/m2"
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

39 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 1,014 229,22 232,43 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené drobné frakce 2/4

VV "PS, E  0,20 kg/m2"
VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116*2*3/1000 0,696
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53*3/1000 0,159
VV "PS, E  0,40 kg/m2"
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53*3/1000 0,159

40 K 571908112-1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 250 mm m2 20,000 1 171,30 23 426,00
PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 250 mm

VV "kačírek - prané říční kamenivo frakce 16-22mm v tl. 250 mm"
VV 20 20,000

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 169,000 44,08 7 449,52 CS ÚRS 2021 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

42 K 573231106-1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2 m2 285,000 37,78 10 767,30
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2

VV "PS, E  0,20 kg/m2"
VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116*2 232,000
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

43 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 53,000 37,78 2 002,34 CS ÚRS 2021 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

VV "PS, E  0,40 kg/m2"
VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

44 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 116,000 428,22 49 673,52 CS ÚRS 2021 02
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

45 K 577134121-1 Přísada aramidových (kevlarových) a polyefinových vláken m2 116,000 245,60 28 489,60
PP Přísada aramidových (kevlarových) a polyefinových vláken

VV "vozovka s živičným krytem (D1-N-1,TDZ IV) "
VV 116 116,000

46 K 578142115-1 Litý asfalt MA V tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 53,000 976,08 51 732,24
PP Litý asfalt MA V s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm

VV "Chodník v ul. Fričova s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D2-N-3,TDZ CH, upravená)"
VV 53 53,000

47 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 94,000 738,05 69 376,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

P
 Poznámka k položce:

lože z drtě 4/8 L 40 mm
VV "Plocha severně od kašny je navržena s krytem z rozvolněné kamenné dlažby 10x10 s širokými spárami 3-4cm"
VV "(vyplněné substrátem a s vloženými stávajícími obrubami typu OP (38ks) a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 94 94,000

48 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 1 945,000 884,14 1 719 652,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

P
 Poznámka k položce:

 lože do malty MVC 10 L 40 mm
(u 3 řady kostek 80 mm z každé strany žlabu Ž2 - lože do malty MVC 10 L30 mm)

VV
"Pojížděné plochy v náměstí a zvýšená plocha ul.Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou (spáry do malty MVC 
10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 1870 1 870,000

VV
"Dlážděné, nepojížděné chodníky podél ul. Za Poštou (podél č.p. 454) s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do 
malty MVC 10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH)"
VV 43 43,000
VV "3 řady kostek z každé strany žlabu ž2, lože do malty MVC 10 L 30 mm"
VV 32 32,000

49 M 58381007-2 kostka dlažební žula drobná 100 mm žlutá, šedá m2 2 029,810 634,77 1 288 462,49
PP kostka dlažební žula drobná 100 mm žlutá, šedá

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba žulová kostka 10x10x10 cm štípaná, objemová hmotnost materiálu

 min. 2600 kg/m3. Pojezdová, Způsob kladení řádkový - viz. výkres D.2.6. Odsouhlasí architekt.
 Barva: Žlutá 80 %, šedá 20 %, odsouhlasí architekt podle vzorku.

 Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV
"Pojížděné plochy v náměstí a zvýšená plocha ul.Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou (spáry do malty MVC 
10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 1870*1,01 1 888,700

VV
"Dlážděné, nepojížděné chodníky podél ul. Za Poštou (podél č.p. 454) s krytem kamenným skladebnou dlažbou  (spáry do 
malty MVC 10)"

VV "a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH)"
VV 43*1,03 44,290
VV "Plocha severně od kašny je navržena s krytem z rozvolněné kamenné dlažby 10x10 s širokými spárami 3-4cm"
VV "(vyplněné substrátem a s vloženými stávajícími obrubami typu OP (38ks) a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 94*1,03 96,820

50 M 58381007-1 kostka dlažební žula drobná 80 mm m2 32,960 634,77 20 922,02
PP kostka dlažební žula drobná 80 mm

VV "3 řady kostek z každé strany žlabu ž2"
VV 32*1,03 32,960
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51 K 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 745,000 1 055,43 786 295,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

P
 Poznámka k položce:

lože z drti L 30 mm

VV
"dlážděné chodníky podél ul. Pražská a Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou a konstrucí ve složení (D2-D-1, 
TDZ CH"

VV 745 745,000

52 K 591442111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC m2 620,000 1 347,62 835 524,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty

P
 Poznámka k položce:

lože malta vápenocementová 10 L 40 mm
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620 620,000

53 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 50 mm šedá, žlutá m2 1 392,300 390,12 543 164,08 CS ÚRS 2021 02
PP kostka dlažební mozaika žula 50 mm šedá, žlutá

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba žulová kostka 5x5x5 cm štípaná, objemová hmotnost materiálu min. 2600

 kg/m3. Způsob kladení řádkový - viz. výkres D.2.6. Odsouhlasí architekt.
 Barva: Šedá 50 %, žlutá 50 %, odsouhlasí architekt podle vzorku.

 Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV
"dlážděné chodníky podél ul. Pražská a Za Poštou s krytem kamenným skladebnou dlažbou a konstrucí ve složení (D2-D-1, 
TDZ CH"

VV 745*1,02 759,900
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620*1,02 632,400

54 K 591442111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC m2 27,000 1 347,62 36 385,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty

VV "vodorovné dopravní značení"
VV "bílá mramorová dlažba 100x100 mm"
VV "invalidní stání V10b a přechody pro chodce V7"
VV 27 27,000

55 M 58381006-3 kostka dlažební mozaika mramor 100x100 mm t. 100 mm štípaná m2 27,540 4 099,55 112 901,61
PP kostka dlažební mozaika mramor 100x100 mm t. 100 mm štípaná

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba mramorová kostka 10x10x10 cm štípaná, objemová hmotnost materiálu

 2600 kg/m3. Způsob kladení navazuje na kladení dlažby komunikace - viz. výkres D.2.6.
 Bude odsouhlaseno architektem.

 Barva: Přírodní bílá, odsouhlasí architekt podle vzorku
Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

56 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 60,000 569,28 34 156,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

P
 Poznámka k položce:

lože malta vápenocementová 30 mm
VV "chodník signální a varovný pás 60 mm"
VV 60 60,000

57 M 592482100-2.1
dlažba žulová - reliéfní pro vyznačení signálních, varovných a hmatových pásů pro osoby se sníženou 
schopností orientace, reliéfní výstupky, o rozměrech 200x100 mm, tl. 80 mm

m2 61,800 5 025,26 310 561,07

PP
dlažba žulová - reliéfní pro vyznačení signálních, varovných a hmatových pásů pro osoby se sníženou schopností orientace, reliéfní výstupky, o 
rozměrech 200x100 mm, tl. 80 mm
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P

 Poznámka k položce:
 Dlažba kamenná 20x10x8 cm s reliéfními výstupky sloužící jako varovný a signální

 prvek pro osoby se sníženou schopností orientace, odolnost vůči mrazu a soli, pojezdová D400
 Barva: Přírodní, odsouhlasí architekt podle vzorku

Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!
VV "chodník signální a varovný pás 60 mm"
VV 60*1,03 61,800

58 K 596841220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 
m2

m2 11,000 520,16 5 721,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV "umělá vodící linie - podélné drážky z kamene 60 mm"
VV 11 11,000

59 M 583800008-2
dlažba žulová - umělá vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace, podélné drážky, o rozměrech 
400x400 mm, tl. 80 mm

m2 11,330 3 967,31 44 949,62

PP dlažba žulová - umělá vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace, podélné drážky, o rozměrech 400x400 mm, tl. 80 mm

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba žulová 40x40x8 cm s reliéfními drážkami sloužící jako umělá vodící linie pro

 osoby se sníženou schopností orientace, odolnost vůči mrazu a soli, pojezdová D400
 Barva: Přírodní šedá (totožný odstín s dlažbou K3), odsouhlasí architekt podle vzorku

Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!
VV "umělá vodící linie - podélné drážky z kamene 60 mm"
VV 11*1,03 11,330

60 K 596841223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 
300 m2

m2 620,000 406,81 252 222,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

P
 Poznámka k položce:

lože do malty MVC 10 L 40 mm
VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV 620 620,000

61 M 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 626,200 615,88 385 664,06 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba betonová 37,5x25x8cm, preference bez zkosené hrany (ostrohranná),

bezpečná a protiskluzná, odolnost vůči mrazu a soli, Pojezdová D400 Protiskluznost hodnota R13/hodnota SRT60. Způsob kladení - viz. výkres 
 D.2.6. Odsouhlasí architekt.

 Barva: Šedá přírodní, odsouhlasí architekt podle vzorku.
Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV "Dílčí plochy v náměstí (okolí pomníku před poštou)  s krytem dlážděným betonovou dlažbou  (spáry do malty MVC 10)"
VV "a konstrukcí ve složení (D1-D-3, TDZ VI)"
VV "betonová dlažba 375x250 mm DL 80 mm"
VV 620*1,01 626,200

D 8 Trubní vedení 76 214,93
62 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 16 983,85 16 983,85 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

P
 Poznámka k položce:

Popis a uspořádání vpustí je v přílohách č.1 - Technická zpráva a č.7 Šachty, vpusti.
VV "nová uliční vpusť" 
VV "ze situace"
VV 1 1,000

63 M 59223850-1 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem pro kameninu DN 200 betonové 450x380x50mm kus 1,000 3 341,10 3 341,10
PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem pro kameninu DN 200 betonové 450x380x50mm

64 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 569,28 569,28 CS ÚRS 2021 02
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

65 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 568,02 568,02 CS ÚRS 2021 02
PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

66 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 366,50 366,50 CS ÚRS 2021 02
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PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

67 M BTL.0006305 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC 450/350/3a, 45x35x5cm kus 1,000 971,05 971,05
PP skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC 450/350/3a, 45x35x5cm

68 M 59223854-2 těsnící pryžový kroužek DN200 kus 6,000 146,10 876,60
PP těsnící pryžový kroužek DN200

VV "nová uliční vpusť" 
VV "ze situace"
VV 6 6,000

69 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 11,000 644,22 7 086,42 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "rušené poklopy inženýrských sítí"
VV 11 11,000

70 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 698,39 1 698,39 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV "nová uliční vpusť" 
VV "ze situace"
VV 1 1,000

71 M 55242320 uliční mříž s rámem vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 6 423,26 6 423,26 CS ÚRS 2021 02
PP uliční mříž s rámem vtoková litinová plochá 500x500mm

VV "nová uliční vpusť" 
VV "ze situace"
VV 1 1,000

72 M 56241516 koš kalový dlouhý pro žlaby z PE š 300mm kus 1,000 4 534,06 4 534,06 CS ÚRS 2021 02
PP koš kalový dlouhý pro žlaby z PE š 300mm

VV "nová uliční vpusť" 
VV "ze situace"
VV 1 1,000

73 K 899331111-1 Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet kus 28,000 1 171,30 32 796,40
PP Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet

VV "výšková rektifikace poklopů inženýrských sítí"
VV 28 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 176 251,73
74 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 279,60 2 516,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značky, ocelové pozinkované se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě velikosti střední "
VV 6 6,000

VV "Svislé dopravní značky - dodatková tabulka, ocelové pozinkované se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě "

VV 3 3,000

75 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 3,000 1 167,52 3 502,56 CS ÚRS 2021 02
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "B20a"
VV 3 3,000

76 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 1 026,46 1 026,46 CS ÚRS 2021 02
PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

VV "A7b"
VV 1 1,000

77 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní kus 1,000 2 204,06 2 204,06 CS ÚRS 2021 02
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní

VV "IP6"
VV 1 1,000

78 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 3,000 813,61 2 440,83 CS ÚRS 2021 02
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm
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VV "E1"
VV 3 3,000

79 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 997,49 997,49 CS ÚRS 2021 02
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "IP12"
VV 1 1,000

80 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 467,26 934,52 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV
"Svislé dopravní značky, ocelové pozinkované se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě velikosti 
velkoformátové"

VV 2 2,000

81 M 40445627-1 IZ6a 1000x1500mm viz detail kus 2,000 3 413,14 6 826,28
PP IZ6a 1000x1500mm viz detail

82 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 6,000 369,02 2 214,12 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

VV "SDZ - nová značka včetně sloupku"

VV
"osazení sloupku SDZ (ocelový pozinkovaný dl. 3,5 m průměru 70 mm s tl. Stěny max. 3 mm se základovým blokem z betonu 
C16/20-XF2)"

VV 6 6,000

83 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 862,73 5 176,38 CS ÚRS 2021 02
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

84 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 6,000 97,61 585,66 CS ÚRS 2021 02
PP svorka upínací na sloupek D 70mm

85 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 6,000 24,18 145,08 CS ÚRS 2021 02
PP víčko plastové na sloupek D 70mm

86 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 5,000 438,29 2 191,45 CS ÚRS 2021 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

P
 Poznámka k položce:

včetně posypu balotinou
VV "vodorovné dopravní značení bílé barvy"
VV "symbol invalidy V15 a přerušovaná čára V10d" 5 5,000

87 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 5,000 40,30 201,50 CS ÚRS 2021 02
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "vodorovné dopravní značení bílé barvy"
VV "symbol invalidy V15 a přerušovaná čára V10d" 5 5,000

88 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 298,49 1 492,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "betonový záhonový obrubník 60/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 5 5,000

89 M 59217008-1 obrubník betonový zahradní 1000x60x200mm m 5,100 76,83 391,83
PP obrubník betonový zahradní 1000x60x200mm

P

 Poznámka k položce:
 Obruba zahradní betonová 6x20cm, preference hranatá. Navazuje na stávající

 betonovou obrubu, lemující travnatou plochu Barva: Šedá, odsouhlasí architekt podle vzorku.
Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV "betonový záhonový obrubník 60/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 5 5,000
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

90 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 247,000 387,91 95 813,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C16/20 n XF2
VV "ze situace"
VV "kamenný obrubník OP3 250/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
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VV 209 209,000
VV "stávající obruby (typu OP) použité ve velkoformát. dlažbě"
VV 38 38,000

91 M 58380004 obrubník kamenný žulový řezaná 1000x250x200mm m 213,180 1 070,54 228 217,72 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník kamenný žulový řezaná 1000x250x200mm

P

 Poznámka k položce:
 Obruba žulová řezaná 25x20cm. Obruba lemuje komunikaci

 Barva: Přírodní šedá, odsouhlasí architekt podle vzorku.
Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV "ze situace"
VV "kamenný obrubník OP3 250/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 209 209,000
VV 209*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 213,180

92 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,000 312,35 12 494,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

VV "kamenný obrubník štípaný 150/250mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 21 21,000
VV "kamenný obrubník 100/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 19 19,000

93 M 58380374-1 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm m 19,380 925,70 17 940,07
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm

P

 Poznámka k položce:
 Obruba žulová štípaná 10x20cm vymezuje prostor záhonu 

 Obruba je umístěna 10cm nad výdlažbu chodníku.
 Barva: Přírodní šedá, odsouhlasí architekt podle vzorku.

Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!
VV "kamenný obrubník 100/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 19 19,000
VV 19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,380

94 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý štípaný 1000x150x250mm m 21,420 1 031,50 22 094,73 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník kamenný žulový přímý štípaný 1000x150x250mm

P

 Poznámka k položce:
 Obruba žulová štípaná 15x25cm (20cm). Obruba lemuje komunikaci navazuje

 tvarem, barevností na stávající kamennou obrubu.
 Barva: Přírodní šedá, odsouhlasí architekt podle vzorku.

Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!
VV "kamenný obrubník štípaný 150/250mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 21 21,000
VV 21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

95 K 916271122-1 Chodníkový obrubník s pásoviny kotvený trny do podkladu m 151,000 629,73 95 089,23
PP Chodníkový obrubník s pásoviny kotvený trny do podkladu

P
 Poznámka k položce:

ocel.pásovina h=100 mm tl.6 mm pozinkovaná + ocelový prut ∅12mm pozinkovaný přivařený k ocel. pásu a kotvený cca po 500mm do rostlého 
terénu

VV
"ocel.pásovina h=100 mm tl.6 mm pozinkovaná + ocelový prut Ř12mm pozinkovaný přivařený k ocel. pásu a kotvený cca po 
500mm do rostlého terénu"

VV 151 151,000

96 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 12,550 4 093,25 51 370,29 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého

VV "ze situace"
VV "kamenný obrubník OP3 250/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 209*(0,35*0,1+0,1*0,1) 9,405
VV "stávající obruby (typu OP) použité ve velkoformát. dlažbě"
VV 38*(0,35*0,1+0,1*0,1) 1,710
VV "betonový záhonový obrubník 60/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 5*(0,16*0,1+0,1*0,1) 0,130
VV "kamenný obrubník štípaný 150/250mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
VV 21*(0,25*0,1+0,1*0,1) 0,735
VV "kamenný obrubník 100/200mm do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka"
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VV 19*(0,2*0,1+0,1*0,1) 0,570

97 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 104,000 132,24 13 752,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

P
 Poznámka k položce:

šířka 12 mm (do 15 mm)
VV "napojení na stávající stav"
VV "vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm a zalití komůrky asf. modif. zálivkou typu N2"
VV 104 104,000

98 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 104,000 144,84 15 063,36 CS ÚRS 2021 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV "řezání živičných krytů vozovek"
VV 104 104,000

99 K 935113111-1
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm, osazení do betonové 
opěry a napojení, včetně osazení systémových tvarovek, doplňků a vpustí

m 133,000 328,72 43 719,76

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm, osazení do betonové opěry a napojení, včetně osazení 
systémových tvarovek, doplňků a vpustí

VV "odvodňovací žlab Ž1 z polymerbetonu, světlá šířka 150 mm, litinová mříž D400"
VV 40 40,000
VV "odvodňovací žlab Ž2 z polymerbetonu  se štěrbinovým nástavcem z nerezu, světlá šířka 150 mm, D 400"
VV 62,5 62,500
VV "odvodňovací žlab Ž3 z polymerbetonu  se štěrbinovým nástavcem z pozinku, světlá šířka 150 mm, C 250"
VV 17,5 17,500
VV "odvodňovací žlab Ž4 z polymerbetonu  se štěrbinovým nástavcem z pozinku, světlá šířka 150 mm, C 250"
VV 13 13,000

100 M Ž1-930-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny, bez spádu dna -  délka 1000 mm

kus 39,000 1 126,72 43 942,08

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana z 
litiny, bez spádu dna -  délka 1000 mm

101 M Ž1-932-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny, bez spádu dna -  délka 500 mm,  předtvarování pro otok DN 160í

kus 1,000 669,48 669,48

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana z 
litiny, bez spádu dna -  délka 500 mm,  předtvarování pro otok DN 160í

102 M Ž1-991-1
vodotěsný systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm

kus 1,000 3 164,92 3 164,92

PP
vodotěsný systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná 
hrana z litiny, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm

103 M Ž1-985-1
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny

kus 2,000 70,93 141,86

PP
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny

104 M Ž1-071-1
můst. rošt z litiny pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM 
vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana z litiny délka 500 mm

kus 80,000 488,48 39 078,40

PP
můst. rošt z litiny pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, 
ochranná hrana z litiny délka 500 mm

105 M Ž2-730-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

kus 58,000 792,47 45 963,26

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana 
pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

106 M Ž2-732-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 500 mm, předtvarování pro otok DN 160

kus 4,000 439,38 1 757,52

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana 
pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 500 mm, předtvarování pro otok DN 160

107 M Ž2-791-1
vodotěsná systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm

kus 5,000 2 628,84 13 144,20

PP
vodotěsná systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná 
hrana pozinkovaná, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm
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108 M Ž2-785-1
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

kus 2,000 109,60 219,20

PP
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

109 M Ž2-024-1
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová 
třída D400

kus 56,000 2 800,43 156 824,08

PP
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová třída D400

110 M Ž2-025-1
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 500 mm, zátěžová 
třída D400

kus 5,000 1 308,72 6 543,60

PP
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 500 mm, zátěžová třída D400

111 M Ž2-026-1
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

kus 8,000 9 347,47 74 779,76

PP
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

112 M Ž3-730-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

kus 17,000 792,47 13 471,99

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana 
pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

113 M Ž3-785-1
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

kus 2,000 70,93 141,86

PP
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

114 M Ž3-786-1
čelní stěna těsný odtok DN 160 pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

kus 1,000 2 628,84 2 628,84

PP
čelní stěna těsný odtok DN 160 pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

115 M Ž3-128-1
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová 
třída C250

kus 16,000 2 449,81 39 196,96

PP
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová třída C250

116 M Ž3-130-1
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

kus 3,000 6 244,54 18 733,62

PP
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

117 M Ž4-730-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

kus 12,000 792,47 9 509,64

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana 
pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 1000 mm

118 M Ž4-732-1
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 500 mm, předtvarování pro otok DN 160

kus 1,000 439,38 439,38

PP
vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana 
pozinkovaná, bez spádu dna -  délka 500 mm, předtvarování pro otok DN 160

119 M Ž4-791-1
vodotěsná systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm

kus 1,000 2 628,84 2 628,84

PP
vodotěsná systémová vpusť pro žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná 
hrana pozinkovaná, těsný odtok DN 160 mm -  délka 500 mm

120 M Ž4-785-1
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

kus 2,000 70,93 141,86

PP
kombi stěna pro začátek/konec pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná

121 M Ž4-128-1
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová 
třída C250

kus 11,000 2 449,81 26 947,91
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PP
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 1000 mm, zátěžová třída C250

122 M Ž4-129-1
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 500 mm, zátěžová 
třída C250

kus 1,000 1 681,65 1 681,65

PP
rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním těsněním 
průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná délka 500 mm, zátěžová třída C250

123 M Ž4-130-1
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s 
integrovaným EPDM vnitřním těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

kus 3,000 6 244,54 18 733,62

PP
rev. díl pro rošt se štěrbinovým vtokem  pro vodotěsný systémový žlab šířky 150 mm z polymerickho betonu s integrovaným EPDM vnitřním 
těsněním průřez tvaru V, ochranná hrana pozinkovaná, zátěžová třída D400

124 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 11,000 501,27 5 513,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "SDZ - odstranění sloupku"
VV 11 11,000

125 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 19,000 74,43 1 414,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "SDZ - odstranění značky"
VV 19 19,000

126 K 966071710-1 Demolice informační tabule kus 4,000 1 259,46 5 037,84
PP Demolice informační tabule

VV "demolice informační tabule"
VV 4 4,000

127 K 966071710-2 Demolice reklamního panelu kus 1,000 2 518,92 2 518,92
PP Demolice reklamního panelu

VV "demolice reklamního panelu"
VV 1 1,000

128 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 38,000 49,31 1 873,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

VV "očištěné obruby ze situace"
VV "stávající obruby (typu OP) použité ve velkoformát. dlažbě"
VV 38 38,000

129 K 981011112-1 Demolice budov ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 36,000 305,71 11 005,56
PP Demolice budov  postupným rozebíráním ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

VV "demolice trafiky"
VV 12*3 36,000

D 997 Přesun sutě 1 111 557,39

130 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 11,698 554,16 6 482,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

VV 9,62+2,078 11,698

131 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 750,460 188,92 141 776,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 01

VV "odbouraný asfalt" 750,460 750,460

132 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 1 531,315 134,70 206 268,13

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "stmelené vrstvy" 1335,625 1 335,625
VV "kamenivo" 179,8 179,800
VV 9,62 9,620
VV "betonové lože" 6,27 6,270
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133 K 997221551-1b
Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost 
dle dodavatele stavby

t 750,460 281,11 210 961,81

PP
Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "odbouraný asfalt" 750,460 750,460

134 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 22,040 117,13 2 581,55

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "na meziskládku a z meziskládky"
VV "očištěné obruby ze situace"
VV "stávající obruby (typu OP) použité ve velkoformát. dlažbě"
VV 38*0,29*2 22,040

135 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 396,108 134,70 53 355,75

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenné kostky a obruby" 277,18+116,85 394,030
VV "poklopy, sloupky, značky" 2,078 2,078

136 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,620 91,36 878,88 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 9,62 9,620

137 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,020 163,98 1 807,06 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV "z meziskládky"
VV "očištěné obruby ze situace"
VV "stávající obruby (typu OP) použité ve velkoformát. dlažbě"
VV 38*0,29 11,020

138 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 1 341,895 277,08 371 812,27 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "stmelené vrstvy" 1335,625 1 335,625
VV "betonové lože" 6,27 6,270

139 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 573,830 201,51 115 632,48 CS ÚRS 2021 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 179,8 179,800
VV "kamenné kostky a obruby" 277,18+116,85 394,030

D 998 Přesun hmot 851 756,07
140 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4 208,281 202,40 851 756,07 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D M Práce a dodávky M 44 629,78

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44 629,78
141 K 460742121 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm m 120,000 281,11 33 733,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 
průměru do 10 cm

VV "chránička PVC prům. 50 mm - půlené pro stáv. kabelové vedení"
VV 120 120,000

142 M 34571098-2 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100 HDPE m 123,600 88,16 10 896,58
PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100 HDPE

VV 120*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 123,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 995 522,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 995 522,07 21,00% 629 059,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 624 581,70

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 995 522,07

HSV - Práce a dodávky HSV 2 995 522,07

    1 - Zemní práce 120 699,67

    2 - Zakládání 166 334,26

    4 - Vodorovné konstrukce 58 289,15

    5 - Komunikace pozemní 18 763,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 846,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 607 947,43

    997 - Přesun sutě 10 929,50

    998 - Přesun hmot 11 713,00

SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 995 522,07

D HSV Práce a dodávky HSV 2 995 522,07

D 1 Zemní práce 120 699,67
1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 11,400 140,56 1 602,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "rozembrání kamenné kostka - výdlažba"
VV 11,4 11,400

2 K 113107133 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně m2 11,400 1 569,54 17 892,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "rozembrání podkladu pod kamennou kostkou"
VV 11,4 11,400

3 K 131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 47,110 1 428,99 67 319,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

VV "výkop pro podsyp pod základy"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A (detail D.2.9a)"
VV 0,12 0,120
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,17 0,170
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 0,28 0,280
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,25 0,250
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,07 0,070
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,04 0,040
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,06 0,060
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,2 0,200
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 0,21 0,210
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 1,32 1,320
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 0,25 0,250
VV "výkop pro základ prostý"

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A )detail D.2.9a)"
VV 0,52 0,520
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,76 0,760
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 1,8 1,800
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,61 0,610
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,25 0,250
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,13 0,130
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,18 0,180
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,72 0,720
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 1,07 1,070
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 5,66 5,660
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 1,08 1,080
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "štěrkové lože tl. 150 mm"
VV 0,27 0,270
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 1,84 1,840
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 2,65 2,650
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "základ prostý beton C25/30 XC2 XA1"
VV 1,3 1,300
VV "základ pro mřížku"
VV 0,01 0,010
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "betonový základ"
VV 8,35 8,350
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV 10,24 10,240
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*13 0,130
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*19 0,190
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*6 0,240
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*2 0,080
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "štěrkové lože"
VV 0,03 0,030
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základ prostý"
VV 0,07*13 0,910
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,07*19 1,330
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,24*13 3,120
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,24*2 0,480
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "základ prostý"
VV 0,19 0,190

4 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 47,110 316,25 14 898,54

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop pro podsyp pod základy"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A (detail D.2.9a)"
VV 0,12 0,120
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,17 0,170
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 0,28 0,280
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,25 0,250
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,07 0,070
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,04 0,040
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,06 0,060
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,2 0,200
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 0,21 0,210
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 1,32 1,320
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 0,25 0,250
VV "výkop pro základ prostý"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A )detail D.2.9a)"
VV 0,52 0,520
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,76 0,760
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 1,8 1,800
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,61 0,610
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,25 0,250
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,13 0,130
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,18 0,180
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,72 0,720
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,07 1,070
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 5,66 5,660
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 1,08 1,080
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "štěrkové lože tl. 150 mm"
VV 0,27 0,270
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 1,84 1,840
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 2,65 2,650
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "základ prostý beton C25/30 XC2 XA1"
VV 1,3 1,300
VV "základ pro mřížku"
VV 0,01 0,010
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "betonový základ"
VV 8,35 8,350
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV 10,24 10,240
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*13 0,130
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*19 0,190
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*6 0,240
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*2 0,080
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "štěrkové lože"
VV 0,03 0,030
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,07*13 0,910
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,07*19 1,330
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,24*13 3,120
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,24*2 0,480
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "základ prostý"
VV 0,19 0,190

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 94,220 201,51 18 986,27 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV "výkop pro podsyp pod základy"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A (detail D.2.9a)"
VV 0,12 0,120
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,17 0,170
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 0,28 0,280
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,25 0,250
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,07 0,070
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,04 0,040
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,06 0,060
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,2 0,200
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 0,21 0,210
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 1,32 1,320
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 0,25 0,250
VV "výkop pro základ prostý"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A )detail D.2.9a)"
VV 0,52 0,520
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,76 0,760
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 1,8 1,800
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,61 0,610
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,25 0,250
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,13 0,130
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,18 0,180
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,72 0,720
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 1,07 1,070
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 5,66 5,660
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 1,08 1,080
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "štěrkové lože tl. 150 mm"
VV 0,27 0,270
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 1,84 1,840
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 2,65 2,650
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "základ prostý beton C25/30 XC2 XA1"
VV 1,3 1,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základ pro mřížku"
VV 0,01 0,010
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "betonový základ"
VV 8,35 8,350
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV 10,24 10,240
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*13 0,130
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*19 0,190
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*6 0,240
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*2 0,080
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "štěrkové lože"
VV 0,03 0,030
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,07*13 0,910
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,07*19 1,330
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,24*13 3,120
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,24*2 0,480
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "základ prostý"
VV 0,19 0,190
VV 47,11*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,220

D 2 Zakládání 166 334,26
6 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 8,400 1 112,74 9 347,02 CS ÚRS 2021 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

VV "podsyp pod základy"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A (detail D.2.9a)"
VV 0,12 0,120
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,17 0,170
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 0,28 0,280
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,25 0,250
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,07 0,070
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,04 0,040
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,06 0,060
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,2 0,200
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 0,21 0,210
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 1,32 1,320
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 0,25 0,250
VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "štěrkové lože tl. 150 mm"
VV 0,27 0,270
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 1,84 1,840
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "štěrkové lože 150 mm"
VV 2,65 2,650
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*13 0,130
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,01*19 0,190
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*6 0,240
VV "Pole B"
VV "štěrkové lože"
VV 0,04*2 0,080
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "štěrkové lože"
VV 0,03 0,030

7 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2 XA1 m3 38,710 4 055,47 156 987,24 CS ÚRS 2021 02
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

VV "základ prostý"
VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A (detail D.2.9a)"
VV 0,52 0,520
VV "lavice bez opěradla délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 0,76 0,760
VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 1,8 1,800
VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 0,61 0,610
VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 0,25 0,250
VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 0,13 0,130
VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 0,18 0,180
VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 0,72 0,720
VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 1,07 1,070
VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 5,66 5,660
VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 1,08 1,080
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VV "kašna (detail D.2.11)"
VV "základ prostý beton C25/30 XC2 XA1"
VV 1,3 1,300
VV "základ pro mřížku"
VV 0,01 0,010
VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "betonový základ"
VV 8,35 8,350
VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV 10,24 10,240
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,07*13 0,910
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,07*19 1,330
VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV "základ prostý"
VV 0,24*13 3,120
VV "Pole B"
VV "základ prostý"
VV 0,24*2 0,480
VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV "základ prostý"
VV 0,19 0,190

D 4 Vodorovné konstrukce 58 289,15
8 K 430321414-1 Schodišťová konstrukce - podesty a rampa ze betonu prostého tř. C 25/30 XC2 XA1 m3 2,160 7 997,59 17 274,79

PP
Schodišťová konstrukce - podesty a rampa ze betonu prostého tř. C 25/30 XC2 XA1, včetně případného potřebného bednění zřízení a 
odstranění

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "betonová rampa"
VV 0,56 0,560
VV "betonová podesta"
VV 1,6 1,600

9 K 433121100-1
Dodávka a montáž prefabrikovaného prvku lavice dle detailu D.2.13, beton v pohledové kvalitě šedý tryskaný 
(protiskluz), povrch, barvu a povrch odsouhlasí architekt

m3 0,660 25 415,95 16 774,53

PP
Dodávka a montáž prefabrikovaného prvku lavice dle detailu D.2.13, beton v pohledové kvalitě šedý tryskaný (protiskluz), povrch, barvu a 
povrch odsouhlasí architekt

VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "prefa lavice"
VV 0,66 0,660

10 K 433121100-2
Dodávka a montáž prefabrikovaného prvku schody dle detailu D.2.13, beton v pohledové kvalitě šedý tryskaný 
(protiskluz), povrch, barvu a povrch odsouhlasí architekt

m3 0,750 30 604,94 22 953,71

PP
Dodávka a montáž prefabrikovaného prvku schody dle detailu D.2.13, beton v pohledové kvalitě šedý tryskaný (protiskluz), povrch, barvu a 
povrch odsouhlasí architekt

VV "rampa schody (detail D.2.13)"
VV "prefa schody"
VV 0,75 0,750

11 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 36,600 35,14 1 286,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z cementové 
malty

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "kamenná kostka - výdlažba"
VV 12,2*3 36,600

D 5 Komunikace pozemní 18 763,03
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12 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 12,200 884,14 10 786,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

P
 Poznámka k položce:

 lože do malty MVC 10 L 50 mm

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "kamenná kostka - výdlažba"
VV 12,2 12,200

13 M 58381007-2 kostka dlažební žula drobná 100 mm žlutá, šedá m2 12,566 634,77 7 976,52
PP kostka dlažební žula drobná 100 mm žlutá, šedá

P

 Poznámka k položce:
 Dlažba žulová kostka 10x10x10 cm štípaná, objemová hmotnost materiálu

 min. 2600 kg/m3. Pojezdová, Způsob kladení řádkový - viz. výkres D.2.6. Odsouhlasí architekt.
 Barva: Žlutá 80 %, šedá 20 %, odsouhlasí architekt podle vzorku.

 Respektovat spárořez viz. výkres D.2.6!

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "kamenná kostka - výdlažba"
VV 12,2*1,03 12,566

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 846,03
14 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 10,240 82,62 846,03 CS ÚRS 2021 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV "podstavec pro pomník (detail D.2.12)"
VV 3,2*3,2 10,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 607 947,43

15 K 911121110-1
Dodávka a montáž branka dle detailu D.2.14e, rozměry dle detailu nosné prvky - sloupky a madlo, ocelový 
jacklový profil 40x40x3 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva komaxit, 
barva tmavě šedá bude upřesněná a odsouhlasena 

kus 1,000 136 021,95 136 021,95

PP

Dodávka a montáž branka dle detailu D.2.14e, rozměry dle detailu
nosné prvky - sloupky a madlo, ocelový jacklový profil 40x40x3 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva 
komaxit, barva tmavě šedá bude upřesněná a odsouhlasena architektem na viditelné spoje použít šrouby se zápustnou hlavou, povrchová 
úprava žárový pozink
výplňové pole zábradlí z pásoviny, ocelová pásovina 40x10 mm žárově pozinkovaná koutové svary v pohledové kvalitě
dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 

P

 Poznámka k položce:
 výkaz pro branku:

   OCELOVÝ JÄCKL 40x40x3 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÝbm´5,43 
   OCELOVÁ PÁSOVINA 40x10 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÁbm´13,86 

   POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ, BARVA
   TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)

   ŠROUB SAMOŘEZNÝks2
   ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOUks2

   KOTEVNÍ TRN OCEL. TYČ 30 MM DL. 500 MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁks3
   ZÁKLOPKA 150x40MM Z OCEL. PÁSOVINY, POVRCHOVÁ ÚPRAVAks1

   BARVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ
   A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)

   PANTYks2

VV "branka u Coopu (detail D.2.14e)"
VV 1 1,000

16 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 60,000 2 141,09 128 465,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do betonového podkladu

P
 Poznámka k položce:

dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 
VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV 1,5*13 19,500
VV "Pole B"
VV 1,5*19 28,500
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VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV 1,5*6 9,000
VV "Pole B"
VV 1,5*2 3,000

17 M 55391530-1
zábradlí pole A - ul. Pražská nosné prvky zábradlí - sloupky a madlo, ocelový jacklový profil 40x40x3 mm 
žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva komaxit, barva tmavě šedá bude 
upřesněna a odsouhlasena architektem na viditelné s

m 19,500 4 030,28 78 590,46 CS ÚRS 2021 02

PP

zábradlí pole A - ul. Pražská
nosné prvky zábradlí - sloupky a madlo, ocelový jacklový profil 40x40x3 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková 
barva komaxit, barva tmavě šedá bude upřesněna a odsouhlasena architektem
na viditelné spoje použít šrouby se zápustnou hlavou povrchová úprava žárový pozink, výplňové pole zábradlí z pásoviny, ocelová pásovina 
40x10 mm žárově pozinkovaná koutové svary v pohledové kvalitě
dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 

P

 Poznámka k položce:
 výkaz pro 1 pole A - 1,5 m - celkem 13 kusů

   OCELOVÝ JÄCKL 40x40x3 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÝbm´3,50 
   OCELOVÁ PÁSOVINA 40x10 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÁbm´13,75 

   TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)
   ŠROUB SAMOŘEZNÝks2

   ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOUks2
   KOTEVNÍ TRN OCEL. TYČ 30 MM DL. 550 MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁks2

 

VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole A"
VV 1,5*13 19,500

18 M 55391530-2
zábradlí pole B - ul. Pražská nosné prvky zábradlí - sloupky a madlo, ocelový jacklový profil 40x40x3 mm 
žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva komaxit, barva tmavě šedá bude 
upřesněna a odsouhlasena architektem na viditelné s

m 28,500 4 030,28 114 862,98

PP

zábradlí pole B - ul. Pražská
nosné prvky zábradlí - sloupky a madlo, ocelový jacklový profil 40x40x3 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková 
barva komaxit, barva tmavě šedá bude upřesněna a odsouhlasena architektem
na viditelné spoje použít šrouby se zápustnou hlavou povrchová úprava žárový pozink, výplňové pole zábradlí z pásoviny, ocelová pásovina 
40x10 mm žárově pozinkovaná koutové svary v pohledové kvalitě
dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 

P

 Poznámka k položce:
 výkaz pro 1 pole B - 1,5 m - celkem 19 kusů

   OCELOVÝ JÄCKL 40x40x3 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÝbm´3,50 
   OCELOVÁ PÁSOVINA 40x10 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÁbm´9,10 

   POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ, BARVA
   TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)

   ŠROUB SAMOŘEZNÝks2
   ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOUks2

   KOTEVNÍ TRN OCEL. TYČ 30 MM DL. 550 MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁks2
 
 

VV "zábradlí v ulici Pražská (detail D.2.14a-c)"
VV "Pole B"
VV 1,5*19 28,500

19 M 55391530-3
zábradlí pole A - před základní školou nosné prvky zábradlí - sloupky, příčle a madlo, ocelová pásovina 40x20 
mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva komaxit, barva tmavě šedá bude 
upřesněna a odsouhlasena architektem na vid

m 9,000 4 030,28 36 272,52

PP

zábradlí pole A - před základní školou
nosné prvky zábradlí - sloupky, příčle a madlo, ocelová pásovina 40x20 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková 
barva komaxit, barva tmavě šedá bude upřesněna a odsouhlasena architektem
na viditelné spoje použít šrouby se zápustnou hlavou a koutové svary v pohledové kvalitě  
dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 
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P

 Poznámka k položce:
 výkaz pro 1 pole A - 1,5 m - celkem 6 kusů

   OCELOVÁ PÁSOVINA 40x10 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÁbm´15,00 
   POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ, BARVA

   TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)
   ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOUks1

   KOTEVNÍ TRN JÄCKL 40x20 MM, DL. 300 MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝks2
 
 
 

VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole A"
VV 1,5*6 9,000

20 M 55391530-4
zábradlí pole B - před základní školou nosné prvky zábradlí - sloupky, příčle a madlo, ocelová pásovina 40x20 
mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková barva komaxit, barva tmavě šedá bude 
upřesněna a odsouhlasena architektem na vid

m 3,000 4 030,28 12 090,84

PP

zábradlí pole B - před základní školou
nosné prvky zábradlí - sloupky, příčle a madlo, ocelová pásovina 40x20 mm žárově pozinkovaný, povrchová úprava žárový pozink a prášková 
barva komaxit, barva tmavě šedá bude upřesněna a odsouhlasena architektem
na viditelné spoje použít šrouby se zápustnou hlavou a koutové svary v pohledové kvalitě  
dimenze, vrstvy skladeb, způsob kotvení a zložení jsou řešeny schematicky, bue upřesněno dodavatelem a odsouhlaseno architektem 

P

 Poznámka k položce:
 výkaz pro 1 pole B - 1,5 m - celkem 2 kusů

   OCELOVÁ PÁSOVINA 40x10 MM ŽÁROVĚ POZINKOVANÁbm´15,14 
   POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ, BARVA

   TMAVĚ ŠEDÁ RAL UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT (nacenit RAL 7016)
   ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOUks1

   KOTEVNÍ TRN JÄCKL 40x20 MM, DL. 300 MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝks2
 
 
 

VV "zábradlí před školou (detail D.2.14a-d)"
VV "Pole B"
VV 1,5*2 3,000

21 K 919791023-1
Dodávka a montáž stromová mříž obdelníková - typ SM1 konstrukce ocelová zinkovaná 1200x2500 mm se 
čtvercovým otvorem 560x560 mm, rám z L profilů, upřesní a odsouhlasí architekt  rozměry dle detailu, rozměry 
výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přes

kus 17,000 40 806,58 693 711,86

PP
Dodávka a montáž stromová mříž obdelníková - typ SM1 konstrukce ocelová zinkovaná 1200x2500 mm se čtvercovým otvorem 560x560 mm, 
rám z L profilů, upřesní a odsouhlasí architekt 
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "stromová mříž obdelníková - typ SM1 (detail D.2.9g)"
VV 17 17,000

22 K 919791023-2
Dodávka a montáž stromová mříž čtvercová - typ SM2 konstrukce ocelová zinkovaná 1500x1500 mm se 
čtvercovým otvorem 560x560 mm, rám z L profilů, upřesní a odsouhlasí architekt  rozměry dle detailu, rozměry 
výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné

kus 4,000 30 227,10 120 908,40

PP
Dodávka a montáž stromová mříž čtvercová - typ SM2 konstrukce ocelová zinkovaná 1500x1500 mm se čtvercovým otvorem 560x560 mm, rám 
z L profilů, upřesní a odsouhlasí architekt 
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "stromová mříž čtvercová - typ SM2 (detail D.2..9g)"
VV 4 4,000

23 K 936104211-1
Dodávka a montáž celoocelového odpadkového koše - typ K1 dle detailu D.2.9e, objem nádoby 55 l, zhášeč 
cigaret s popelníkem, uzamykatelný,konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě 
šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt ..

kus 5,000 14 627,40 73 137,00

PP

Dodávka a montáž celoocelového odpadkového koše - typ K1 dle detailu D.2.9e, objem nádoby 55 l, zhášeč cigaret s popelníkem, 
uzamykatelný,konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt kotevními 
šrouby na pevný podklad
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "celoocelový odpadkový koš - typ K1 (detail D.2.9e)"
VV 5 5,000
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24 K 936104211-2
Dodávka a montáž celoocelového odpadkového koše - typ K2 dle detailu D.2.9e, objem nádoby 30+30+50 l, 
zhášeč cigaret s popelníkem, uzamykatelný,konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva 
tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt kote

kus 2,000 32 210,75 64 421,50

PP

Dodávka a montáž celoocelového odpadkového koše - typ K2 dle detailu D.2.9e, objem nádoby 30+30+50 l, zhášeč cigaret s popelníkem, 
uzamykatelný,konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt kotevními 
šrouby na pevný podklad
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "celoocelový odpadkový košt - typ K2 (detail D.2.9e)"
VV 2 2,000

25 K 936124113-1
Dodávka a montáž lavice s opěradlem délky 3320 mm - typ A dle detailu D.2.9a, konstrukce z ocelových 
profilů, sedák a opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva 
tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt ro

kus 4,000 49 486,80 197 947,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Dodávka a montáž lavice s opěradlem délky 3320 mm - typ A dle detailu D.2.9a, konstrukce z ocelových profilů, sedák a opěradlo z desek ze 
dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ A )detail D.2.9a)"
VV 4 4,000

26 K 936124113-2
Dodávka a montáž lavice bez opěradla délky 3320 mm - typ B dle detailu D.2.9a, konstrukce z ocelových 
profilů, sedák a opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva 
tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt r

kus 6,000 45 307,90 271 847,40

PP
Dodávka a montáž lavice bez opěradla délky 3320 mm - typ B dle detailu D.2.9a, konstrukce z ocelových profilů, sedák a opěradlo z desek ze 
dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "lavice s opěradlem délky 3320 - typ B (detail D.2.9a)"
VV 6 6,000

27 K 936124113-3
Dodávka a montáž lavice čtvercová - typ C dle detailu D.2.9b, lavice čtvercová z dílů délky 3000 mm, 
konstrukce z ocelových profilů, sedák a opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva 
prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a 

kus 1,000 193 659,99 193 659,99

PP
Dodávka a montáž lavice čtvercová - typ C dle detailu D.2.9b, lavice čtvercová z dílů délky 3000 mm, konstrukce z ocelových profilů, sedák a 
opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "lavice čtvercová - typ C (detail D.2.9b)"
VV 1 1,000

28 K 936124113-4
Dodávka a montáž lavička s opěradlem délky 1800 mm - typ D dle detailu D.2.9c, konstrukce z ocelových 
profilů, sedák a opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva 
tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt r

kus 10,000 14 310,01 143 100,10

PP
Dodávka a montáž lavička s opěradlem délky 1800 mm - typ D dle detailu D.2.9c, konstrukce z ocelových profilů, sedák a opěradlo z desek ze 
dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "lavička s opěradlem - typ D (detail D.2.9c)"
VV 10 10,000

29 K 936124113-5
Dodávka a montáž lavice kruhová - typ E dle detailu D.2.9d, bez opěradla, R1500 mm, konstrukce z ocelových 
profilů, sedák a opěradlo z desek ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva 
tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí archit

kus 1,000 104 827,58 104 827,58

PP
Dodávka a montáž lavice kruhová - typ E dle detailu D.2.9d, bez opěradla, R1500 mm, konstrukce z ocelových profilů, sedák a opěradlo z desek 
ze dřeva,  konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "lavice kruhová - typ E (detail D.2.9d)"
VV 1 1,000

30 K 936174300-1
Dodávka a montáž zahrazovací sloupek ocelový dle detailu D.2.9f, jednoduchý zahrazovací sloupek 
obdelníkového průřezu s kruhovým otvorem v horní části, konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková 
vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí  ..

kus 18,000 2 267,03 40 806,54

PP

Dodávka a montáž zahrazovací sloupek ocelový dle detailu D.2.9f, jednoduchý zahrazovací sloupek obdelníkového průřezu s kruhovým 
otvorem v horní části, konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt 
kotevními šrouby na pevný podklad, v místě kotvení do dlažby varovného pásu otvor pro sloupek vyvrtat vykružovacím vrtákem
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "zahrazovací sloupek ocelový (detail D.2.9f)"
VV 18 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 936174311-1
Dodávka a montáž stojanu na kolo dle detailu D.2.9f, pravoúhlá konstrukce tvaru obráceného "U" konstrukce 
ocelová zinkovaná barva prášková vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt  
kotevními šrouby na pevný podklad

kus 10,000 3 967,31 39 673,10

PP
Dodávka a montáž stojanu na kolo dle detailu D.2.9f, pravoúhlá konstrukce tvaru obráceného "U" konstrukce ocelová zinkovaná barva prášková 
vypalovaná barva tmavě šedá RAL upřesní a odsouhlasí architekt  kotevními šrouby na pevný podklad
rozměry dle detailu, rozměry výrobků, základů a kotvení jsou orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

VV "stojan na kolo (detail D.2.9f)"
VV 10 10,000

32 K 936174000-1
Dodávka a montáž kompletního provedení kašny dle detailu D.2.11, kašna betonová 1900x800x900 mm s 
nerezovým chrličem, nerezovým přepadem a litinovou mřížkou, konstrukce z probarveného betonu, barvu a 
typ bendnění upřesní a odsouhlasí architekt, chrlič aty

kus 1,000 138 855,74 138 855,74

PP

Dodávka a montáž kompletního provedení kašny dle detailu D.2.11, kašna betonová 1900x800x900 mm s nerezovým chrličem, nerezovým 
přepadem a litinovou mřížkou, konstrukce z probarveného betonu, barvu a typ bendnění upřesní a odsouhlasí architekt, chrlič atypový z 
nerezové trubky, zašroubovaný do závitu v betonu, svary perfektně zbroušené, přepad z nerezové trubky, vypouštěcí ventil z nerezové trubky 
zašroubovaný do závitu v betonu (na zimu demontovatelný), litinová atypová mřížka pod přepadem v litinovém rámečku, nasvícení kašny 
lineárním LED světlem, podvodní svítidlo do fontány určené k trvalému ponoření viz SO 400, napojení kašny na vodu z vodoměrné šachty vedle 
kašny podrobně řešeno v SO 300-02, odvod vody z kašny do gravitační kanalizace podrobně řešeno v SO 300-01, pro potřeby trhů a zalévání v 
nice kašny osazen uzavírací ventil vody a podružný vodoměr, nika opatřena nerezovými odnímatelnými dvířky
rozměry výrobků, základů a kotvení jsou pouze orientační, přesné rozměry upřesní dodavatel a odsouhlasí architekt

P

 Poznámka k položce:
 Výkaz pro kašnu:

   KONSTRUKCE Z PROBARVENÉHO BETONU, BARVU A TYP BEDNĚNÍ, UPŘESNÍ A ODSOUHLASÍ ARCHITEKTm30,79 
   CHRLIČ ATYPOVÝ TRUBKA PRŮMĚR 45 MM NEREZ OCELbm´0,65 
   PŘEPAD ATYPOVÝ TRUBKA PRŮMĚR 30 MM NEREZ OCELbm´0,20 

   VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ATYPOVÝ TRUBKA PRŮMĚR 50 MM NEREZ OCEL bm´0,90 
   ZÁVIT PRO VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NEREZ PRŮMĚR 80 MMks1

   LITINOVÁ MŘÍŽKA ATYPOVÁ 800x300 MMks1
   NEREZOVÁ DVÍŘKA ATYPOVÁ 350x450MM V OCELOVÉM NEREZ RÁMEČKUks1

   Z L PROFILŮ 35x35MM, PŘIPEVNĚNÁ NA 4x NEREZ ŠROUBY

VV "kašna (detail D.2.11)"
VV 1 1,000

33 K 936174000-0 Přemístění a montáž památníku padlým v 1.světové válce včetně dopravy kus 1,000 12 594,62 12 594,62
PP Přemístění a montáž památníku padlým v 1.světové válce včetně dopravy

P
 Poznámka k položce:

  

VV 1 1,000

34 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 1,900 3 092,23 5 875,24 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "bourání opěrky betonové natřené barvou"
VV "předpoklad"
VV 1,9 1,900

35 K 963022819-1 Bourání kamenných schodišťových stupňů m3 0,110 2 518,30 277,01
PP Bourání kamenných schodišťových stupňů  oblých, rovných nebo kosých

VV "rampa a schody (detail D.2.13)"
VV "2 kamenné schody"
VV 0,11 0,110

D 997 Přesun sutě 10 929,50

36 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,912 554,16 2 167,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

VV 18,694-14,782 3,912

37 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 14,782 134,70 1 991,14

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "beton" 14,782 14,782
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38 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 3,912 174,52 682,72

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 18,694-14,782 3,912

39 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,782 91,36 1 350,48 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV "beton" 14,782 14,782

40 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,912 163,98 641,49 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV 18,694-14,782 3,912

41 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 14,782 277,08 4 095,80 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton" 14,782 14,782

D 998 Přesun hmot 11 713,00
42 K 998231311-1 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m kpl 1,000 11 713,00 11 713,00

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 966 598,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 966 598,11 21,00% 202 985,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 169 583,71

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-03 - Náhradní parkovací stání

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 42 z 122



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 966 598,11

HSV - Práce a dodávky HSV 966 598,11

    1 - Zemní práce 147 062,29

    5 - Komunikace pozemní 579 300,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 201,32

    997 - Přesun sutě 78 663,97

    998 - Přesun hmot 12 370,09

SO 100-03 - Náhradní parkovací stání

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 966 598,11

D HSV Práce a dodávky HSV 966 598,11

D 1 Zemní práce 147 062,29
1 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,500 20,15 755,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

VV "napojení na stávající stav"
VV "fréza tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50*0,5 25,000
VV "fréza tl. 40 mm - 1x0,25 m"
VV 50*0,25 12,500

2 K 113154232 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 785,000 20,15 15 817,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "obnova krytu stávající vozovky v okolí kotelny v ul. Za Poštou"
VV 785 785,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000 87,85 1 229,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "Vybourání obrubníku žulového"
VV "ze situace"
VV 14 14,000

4 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 38,000 196,78 7 477,64 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "odkop"
VV 38 38,000

5 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 46,800 196,78 9 209,30 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156*0,3 46,800

6 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 84,800 316,25 26 818,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odkop"
VV 38 38,000
VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156*0,3 46,800

7 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 46,800 267,06 12 498,41 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 100-03 - Náhradní parkovací stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156*0,3 46,800

8 M 58344155-1
materiál vhodný do aktivní zóny a do násypů, přesná receptura bude konzultována s odpovědným geologem 
stavby

t 93,600 319,90 29 942,64

PP materiál vhodný do aktivní zóny a do násypů, přesná receptura bude konzultována s odpovědným geologem stavby

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156*0,3 46,800
VV 46,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

9 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 156,000 25,77 4 020,12 CS ÚRS 2021 02
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156 156,000

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 169,600 201,51 34 176,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV "odkop"
VV 38 38,000
VV "případná sanace aktivní zóny násypem tl. cca 300 mm"
VV 156*0,3 46,800
VV 84,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 169,600

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 156,000 32,80 5 116,80
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

"Úprava pláně zhutněním Edef,2 =  45 MPa"
VV "náhradní parkovací stání v ul. Za Pštou, ze situace"
VV 156 156,000

D 5 Komunikace pozemní 579 300,44
12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 156,000 166,91 26 037,96 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "ŠDA tl. 150 mm"
VV "náhradní parkovací stání v ul. Za Pštou, ze situace"
VV 156 156,000

13 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 156,000 327,96 51 161,76 CS ÚRS 2021 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "náhradní parkovací stání v ul. Za Pštou, ze situace"
VV 156 156,000

14 K 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2 m2 810,000 23,93 19 383,30 CS ÚRS 2021 02
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2

VV "napojení na stávající stav"
VV "MA 11 II tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50*0,5 25,000
VV "obnova krytu stávající vozovky v okolí kotelny v ul. Za Poštou"
VV 785 785,000

15 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 2,430 229,22 557,00 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené drobné frakce 2/4

VV "posyp fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2"
VV "napojení na stávající stav"
VV "MA 11 II tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50*0,5*3/1000 0,075
VV "obnova krytu stávající vozovky v okolí kotelny v ul. Za Poštou"
VV 785*3/1000 2,355

16 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 810,000 37,78 30 601,80 CS ÚRS 2021 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV "napojení na stávající stav"
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VV "MA 11 II tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50*0,5 25,000
VV "obnova krytu stávající vozovky v okolí kotelny v ul. Za Poštou"
VV 785 785,000

17 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 785,000 428,22 336 152,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "obnova krytu stávající vozovky v okolí kotelny v ul. Za Poštou"
VV 785 785,000

18 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 37,500 780,87 29 282,63 CS ÚRS 2021 02
PP Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

VV "napojení na stávající stav"
VV "MA 11 II tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50*0,5 25,000
VV "MA 11 II tl. 40 mm - 1x0,25 m"
VV 50*0,25 12,500

19 K 596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 m2 156,000 319,90 49 904,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV "náhradní parkovací stání v ul. Za Pštou, ze situace"
VV 156 156,000

20 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 159,120 227,62 36 218,89 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm

VV 156*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 159,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 201,32
21 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 15,000 438,29 6 574,35 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

P
 Poznámka k položce:

včetně posypu balotinou
VV "vodorovné dopravní značení bílé barvy"
VV 15 15,000

22 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 15,000 40,30 604,50 CS ÚRS 2021 02
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "dvoufázové - barva + plast vodorovné dopravní značení, barva bílá"
VV "vodorovné dopravní značení bílé barvy"
VV 15 15,000

23 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,000 312,35 15 617,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

VV "kamenný obrubník OP6 do betonového lože s opěrou"
VV 50 50,000

24 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 51,000 1 031,50 52 606,50 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm

VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

25 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,750 4 093,25 7 163,19 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého

VV "kamenná obruba silniční 150/250 do betonového lože C16/20nXF2 ze situace"
VV 50*(0,25*0,1+0,1*0,1) 1,750

26 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 50,000 132,24 6 612,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

P
 Poznámka k položce:

šířka 12 mm (do 15 mm)
VV "napojení na stávající stav"
VV "vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm a zalití komůrky asf. modif. zálivkou typu N2"
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VV 50 50,000

27 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 100,000 144,84 14 484,00 CS ÚRS 2021 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "napojení na stávající stav"
VV " tl. 40 mm  - 1x0,5 m"
VV 50 50,000
VV "tl. 40 mm - 1x0,25 m"
VV 50 50,000

28 K 981011312 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním m3 216,000 210,83 45 539,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

VV "demolice garáží 9x6 m"
VV 1*9*6*4 216,000

D 997 Přesun sutě 78 663,97

29 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,000 554,16 29 924,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

VV "demolice garáže" 54 54,000

30 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 75,670 188,92 14 295,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 01

VV "frézovaný asfalt" 3,45+72,22 75,670

31 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 54,000 134,70 7 273,80

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "demolice garáže" 54 54,000

32 K 997221551-1b
Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost 
dle dodavatele stavby

t 75,670 281,11 21 271,59

PP
Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "frézovaný asfalt" 3,45+72,22 75,670

33 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 2,870 134,70 386,59

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenné obruby" 2,87 2,870

34 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 54,000 91,36 4 933,44 CS ÚRS 2021 02
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV "demolice garáží 9x6 m"
VV 1*9*6*4*0,25 54,000

35 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,870 201,51 578,33 CS ÚRS 2021 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenné obruby" 2,87 2,870

D 998 Přesun hmot 12 370,09

36 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 132,018 93,70 12 370,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 444,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 015 444,36 21,00% 213 243,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 228 687,68

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 300-01 - Kanalizace

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 015 444,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 015 444,36

    1 - Zemní práce 565 030,62

    4 - Vodorovné konstrukce 22 914,01

    8 - Trubní vedení 333 723,85

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 2 437,85

    999 - Poplatek za skládku 91 338,03

SO 300-01 - Kanalizace

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

Strana 50 z 122



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 015 444,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 015 444,36

D 1 Zemní práce 565 030,62
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 350,000 92,72 32 452,00 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 35*10 "DVZ" 350,000
VV Součet 350,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 35,000 53,73 1 880,55 CS ÚRS 2021 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 35 "DVZ" 35,000
VV Součet 35,000

3 K 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 431,040 87,03 37 513,41 CS ÚRS 2021 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení

VV 2*139,52+2*24*2+4*4*3,5 "DVZ" 431,040
VV Součet 431,040

4 K 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 431,040 51,13 22 039,08 CS ÚRS 2021 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

VV 2*139,52+2*24*2+4*4*3,5 "DVZ" 431,040
VV Součet 431,040

5 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 71,015 397,92 28 258,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 
do 50 m3

VV 142,03*0,5 "VV, DVZ" 71,015
VV Součet 71,015

6 K 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 71,015 527,99 37 495,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 
do 50 m3

VV 142,03*0,5 "VV, DVZ" 71,015
VV Součet 71,015

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 58,490 686,00 40 124,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV 116,98*0,5 "VV, DVZ" 58,490
VV Součet 58,490

8 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 58,490 909,53 53 198,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

VV 116,98*0,5 "VV, DVZ" 58,490
VV Součet 58,490

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 300-01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 35,100 532,81 18 701,63 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 35,1 "VV, DVZ" 35,100
VV Součet 35,100

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,040 121,40 3 161,26 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 18,91+7,13 "VV, DVZ" 26,040
VV Součet 26,040

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 63,450 219,68 13 938,70 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV 37,24+26,21 "VV, DVZ" 63,450
VV Součet 63,450

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,040 72,84 1 896,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

VV 18,91+7,13 "VV, DVZ" 26,040
VV Součet 26,040

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 63,450 109,84 6 969,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

VV 37,24+26,21 "VV, DVZ" 63,450
VV Součet 63,450

14 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 259,010 289,68 75 030,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 116,98+142,03 "VV, DVZ" 259,010
VV Součet 259,010

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 072,080 10,08 20 886,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8* (116,98+142,03) "VV, DVZ" 2 072,080
VV Součet 2 072,080

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 176,470 138,74 24 483,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 44,12+132,35 "VV, DVZ" 176,470
VV Součet 176,470

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 352,940 319,90 112 905,51 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV (44,12+132,35)*2 352,940
VV Součet 352,940

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 56,410 203,30 11 468,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 56,41 "VV, DVZ" 56,410
VV Součet 56,410

19 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 98,718 229,22 22 628,14 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 56,41*1,75 98,718
VV Součet 98,718

D 4 Vodorovné konstrukce 22 914,01
20 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 15,550 1 473,57 22 914,01 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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VV 13,95+1,6 "VV, PD" 15,550
VV Součet 15,550

D 8 Trubní vedení 333 723,85
21 K 871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm m 168,000 19,95 3 351,60 CS ÚRS 2021 02

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm

VV 2*84 "DVZ" 168,000
VV Součet 168,000

22 M 28611220
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 173,040 26,07 4 511,15 CS ÚRS 2021 02

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

VV 2*84 168,000
VV Součet 168,000
VV 168*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 173,040

23 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 190,900 93,40 17 830,06 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

VV 130,9+60 "DVZ" 190,900
VV Součet 190,900

24 M 28611115 trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4 m 134,827 162,47 21 905,34 CS ÚRS 2021 02
PP trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4

VV 130,9 130,900
VV Součet 130,900
VV 130,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 134,827

25 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 61,800 52,39 3 237,70 CS ÚRS 2021 02

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

VV 60 60,000
VV Součet 60,000
VV 60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,800

26 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 21,600 172,29 3 721,46 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

VV 18,6+3 "DVZ" 21,600
VV Součet 21,600

27 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 22,248 297,23 6 612,77 CS ÚRS 2021 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4

VV 18,6+3 21,600
VV Součet 21,600
VV 21,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,248

28 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 4,120 130,98 539,64 CS ÚRS 2021 02

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

VV 4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

29 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 25,000 238,04 5 951,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110

VV 25 "DVZ" 25,000
VV Součet 25,000

30 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 4,000 65,24 260,96 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 M 28611564 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100 kus 21,000 80,98 1 700,58 CS ÚRS 2021 02
PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100
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VV 21 21,000
VV Součet 21,000

32 K 877265221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110 kus 22,000 410,33 9 027,26 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110

VV 22 "DVZ" 22,000
VV Součet 22,000

33 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 1,000 166,25 166,25 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 M 28611424 odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87° kus 21,000 132,24 2 777,04 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87°

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

35 K 877265231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 41,000 238,04 9 759,64 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110

VV 41 "DVZ" 41,000
VV Součet 41,000

36 M 28611584 zátka kanalizace plastové KG DN 100 kus 6,000 27,58 165,48 CS ÚRS 2021 02
PP zátka kanalizace plastové KG DN 100

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

37 M 28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus 35,000 42,57 1 489,95 CS ÚRS 2021 02
PP víčko kanalizace plastové KG DN 110

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

38 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 6,000 283,38 1 700,28 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

39 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 143,58 143,58 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 156,17 780,85 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

41 M 28651073 přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 160 kus 2,000 387,91 775,82 CS ÚRS 2021 02
PP přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 160

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 1,000 476,08 476,08 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

43 M 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus 2,000 317,38 634,76 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 4,000 283,38 1 133,52 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

VV 4 "DVZ" 4,000

Strana 54 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

45 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 4,000 61,84 247,36 CS ÚRS 2021 02
PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 1,000 777,59 777,59 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

47 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 1,000 1 599,52 1 599,52 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 890451851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 m3 4,748 1 303,54 6 189,21 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží

VV 4,2*3,14*0,6*0,6 "DVZ" 4,748
VV Součet 4,748

49 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 24,000 1 190,19 28 564,56 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

VV 24 "DVZ" 24,000
VV Součet 24,000

50 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 9,500 2 051,66 19 490,77 CS ÚRS 2021 02
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu

VV 5,7/0,6 "DVZ" 9,500
VV Součet 9,500

51 K 894411211 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina kus 2,000 14 962,41 29 924,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 
do 200

VV 2 "DVZ" 2,000
VV Součet 2,000

52 K 894411221 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina kus 2,000 16 209,28 32 418,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 
přes 200 do 300

VV 2 "DVZ" 2,000
VV Součet 2,000

53 M 59224028 dno betonové šachtové DN 200 kameninový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm kus 2,000 13 728,14 27 456,28 CS ÚRS 2021 02
PP dno betonové šachtové DN 200 kameninový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

54 M 59224034 dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 1,000 15 113,55 15 113,55 CS ÚRS 2021 02
PP dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 725,46 5 176,38 CS ÚRS 2021 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

56 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 2 796,01 5 592,02 CS ÚRS 2021 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

57 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 3 702,82 7 405,64 CS ÚRS 2021 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

58 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 295,97 887,91 CS ÚRS 2021 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

59 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 381,62 381,62 CS ÚRS 2021 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 432,00 864,00 CS ÚRS 2021 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 3,000 3 387,95 10 163,85 CS ÚRS 2021 02
PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

62 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 13,000 254,41 3 307,33 CS ÚRS 2021 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

63 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 314,88 5 259,52 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

64 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 3,000 8 791,05 26 373,15 CS ÚRS 2021 02
PP poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,690 3 831,28 2 643,58 CS ÚRS 2021 02
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV 0,69 "VV, DVZ" 0,690
VV Součet 0,690

66 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 6,000 503,28 3 019,68 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV 4*0,5*3 "DVZ" 6,000
VV Součet 6,000

67 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 139,520 15,87 2 214,18 CS ÚRS 2021 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV 139,52 "VV, DVZ" 139,520
VV Součet 139,520

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 2 437,85
68 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 21,085 115,62 2 437,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

VV 21,085 21,085
VV Součet 21,085

D 999 Poplatek za skládku 91 338,03

69 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 453,268 201,51 91 338,03 CS ÚRS 2021 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV (116,98+142,03)*1,75 "VV, DVZ" 453,268
VV Součet 453,268
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 569 199,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 569 199,16 21,00% 119 531,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 688 730,98

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 300-02 - Vodovod

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 569 199,16

HSV - Práce a dodávky HSV 564 841,42

    1 - Zemní práce 320 963,59

    4 - Vodorovné konstrukce 17 988,14

    8 - Trubní vedení 178 232,55

    997 - Přesun sutě 47 046,14

    998 - Přesun hmot 611,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 357,74

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 357,74

SO 300-02 - Vodovod

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 199,16

D HSV Práce a dodávky HSV 564 841,42

D 1 Zemní práce 320 963,59
1 K 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 202,000 87,03 17 580,06 CS ÚRS 2021 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení

VV 2*(9+8,1+8,7+9+30+12,3+10,9)+6*2+4*3,5"DVZ" 202,000
VV Součet 202,000

2 K 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 202,000 51,13 10 328,26 CS ÚRS 2021 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

VV 2*(9+8,1+8,7+9+30+12,3+10,9)+6*2+4*3,5"DVZ" 202,000
VV Součet 202,000

3 K 131253102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném 
prostoru

m3 16,250 493,52 8 019,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 32,5*0,5 "VV, DVZ" 16,250
VV Součet 16,250

4 K 131351302
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném 
prostoru

m3 16,250 679,79 11 046,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

VV 32,5*0,5 "VV, DVZ" 16,250
VV Součet 16,250

5 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 52,680 762,23 40 154,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV 105,36*0,5 "VV, DVZ" 52,680
VV Součet 52,680

6 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 52,680 1 010,59 53 237,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

VV 105,36*0,5 "VV, DVZ" 52,680
VV Součet 52,680

7 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 41,360 592,01 24 485,53 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 31,61+9,75 "VV, DVZ" 41,360
VV Součet 41,360

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 137,860 289,68 39 935,28 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 300-02 - Vodovod

Strana 61 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 105,36+32,5 "VV, DVZ" 137,860
VV Součet 137,860

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 102,880 10,08 11 117,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8*(105,36+32,5) "VV, DVZ" 1 102,880
VV Součet 1 102,880

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,960 154,16 14 639,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 66,91+28,05 "štěrkodrtí, VV, DVZ" 94,960
VV Součet 94,960

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 189,920 319,90 60 755,41 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV (66,91+28,05)*2,0 189,920
VV Součet 189,920

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,570 600,57 17 758,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 29,57 "VV, DVZ" 29,570
VV Součet 29,570

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 51,940 229,22 11 905,69 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 25,97*2 "Přepočtené koeficientem množství" 51,940
VV Součet 51,940

D 4 Vodorovné konstrukce 17 988,14
14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,720 1 637,30 15 914,56 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 8,78+0,94 "VV, DVZ" 9,720
VV Součet 9,720

15 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,480 4 319,96 2 073,58 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 0,48 "VV, DVZ" 0,480
VV Součet 0,480

D 8 Trubní vedení 178 232,55
16 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 23,200 95,22 2 209,10 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV 12,3+10,9 "VV, DVZ" 23,200
VV Součet 23,200

17 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 25,520 44,84 1 144,32 CS ÚRS 2021 02
PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV (12,3+10,9)*1,1 25,520
VV Součet 25,520

18 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 30,800 103,02 3 173,02 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

VV 8+7,1+7,7+8 "VV, DVZ" 30,800
VV Součet 30,800

19 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 34,388 68,89 2 368,99 CS ÚRS 2021 02
PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm
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VV (8+7,1+7,7+8)*1,1 "VV, DVZ" 33,880
VV Součet 33,880
VV 33,88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,388

20 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 30,000 181,36 5 440,80 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

VV 30 "DVZ" 30,000
VV Součet 30,000

21 M 286116R2 půlená chránička D 110 m 30,450 326,45 9 940,40
PP půlená chránička D 110

VV 30 30,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

22 K 877162001 Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 kus 3,000 159,95 479,85 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32

VV 3 "VV, DVZ" 3,000
VV Součet 3,000

23 M 6312R03 přechodka PE/PP 32 kus 1,000 188,92 188,92
PP přechodka PE/PP 32

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 6312R04 hadicová přechodka DN 25 kus 2,000 125,95 251,90
PP hadicová přechodka DN 25

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 877162011 Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 32 kus 1,000 167,51 167,51 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí T-kusů d 32

VV 1 "VV, DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

26 M 28654395 tvarovka T-kus přechodka plast s převlečnou maticí PPR 32x1" kus 1,000 166,25 166,25 CS ÚRS 2021 02
PP tvarovka T-kus přechodka plast s převlečnou maticí PPR 32x1"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 8791711R2 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32 kus 5,000 595,85 2 979,25
PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32

VV 5 "DVZ" 5,000
VV Součet 5,000

28 K 891153222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 20 kus 3,000 109,70 329,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na 
venkovních řadech DN 20

VV 3 "DVZ" 3,000
VV Součet 3,000

29 M 55114214 kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kus 1,000 625,95 625,95 CS ÚRS 2021 02
PP kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 M 55114228 kohout kulový se šroubením mosaz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1" kus 2,000 649,88 1 299,76 CS ÚRS 2021 02
PP kohout kulový se šroubením mosaz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 5,000 1 498,76 7 493,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 80

VV 5 "VV, DVZ" 5,000
VV Součet 5,000
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32 M 422714R0 pás navrtávací DN 80 + šoupátko + přechodka na PE potrubí 1",5/4" kus 5,000 12 594,62 62 973,10
PP pás navrtávací DN 80 + šoupátko + přechodka na PE potrubí 1",5/4"

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

33 M 42291053 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m kus 5,000 819,91 4 099,55 CS ÚRS 2021 02
PP souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

34 K 8921001R1 Pomocný materiál (propojovací, odbočné a ukončovací tvarovky, uchycení vodoměrné sestavy), D + M soub 1,000 3 589,47 3 589,47

PP Pomocný materiál (propojovací, odbočné a ukončovací tvarovky, uchycení vodoměrné sestavy), D + M

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

35 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 54,000 24,18 1 305,72 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV 12,3+10,9 "VV, DVZ" 23,200
VV 8+7,1+7,7+8 "VV, DVZ" 30,800
VV Součet 54,000

36 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 8 979,97 8 979,97 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

37 K 8938112R0 Osazení a dodávka vodoměrné prefabrikované šachty (D + M) kus 1,000 44 081,19 44 081,19
PP Osazení a dodávka vodoměrné prefabrikované šachty (D + M)

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

38 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 460,98 1 460,98 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000

39 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 1,000 8 791,05 8 791,05 CS ÚRS 2021 02
PP poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 54,000 69,27 3 740,58 CS ÚRS 2021 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV 12,3+10,9 "VV, DVZ" 23,200
VV 8+7,1+7,7+8 "VV, DVZ" 30,800
VV Součet 54,000

41 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 54,000 17,63 952,02 CS ÚRS 2021 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV 12,3+10,9 "VV, DVZ" 23,200
VV 8+7,1+7,7+8 "VV, DVZ" 30,800
VV Součet 54,000

D 997 Přesun sutě 47 046,14

42 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 233,468 201,51 47 046,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV (105,36+28,05)*1,75 "VV, DVZ" 233,468
VV Součet 233,468

D 998 Přesun hmot 611,00
43 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,756 128,47 611,00 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

VV 4,756 4,756
VV Součet 4,756

D PSV Práce a dodávky PSV 4 357,74

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 357,74
44 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 4 357,74 4 357,74 CS ÚRS 2021 02

PP Vodoměrové sestavy  závitové G 1"

VV 1 "DVZ" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 049 433,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 049 433,96 21,00% 220 381,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 269 815,09

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 400 - Veřejné osvětlení

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 049 433,96

D1 - Stožárová část 481 508,89

D2 - Kabelová část 231 337,66

D3 - Demontáž 31 739,31

D4 - Zemní práce 304 848,10

SO 400 - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 049 433,96

D D1 Stožárová část 481 508,89
1 K Pol1

A - Svítidlo v provedení LED s rotačně symetrikou optikou, 30,2W, 3520lm, 3000K, RAL9007, vč, klobouku 
d.650mm a upevňovaího krčku pro prům. 60mm

ks 10,000 15 241,07 152 410,70

PP
A - Svítidlo v provedení LED s rotačně symetrikou optikou, 30,2W, 3520lm, 3000K, RAL9007, vč, klobouku d.650mm a upevňovaího krčku pro 
prům. 60mm

2 K Pol2 B - Nástěnné svítidlo s asymetrickou optikou, 14W, 1260lm, 3000K, vč. kabelové spojky, IP66 ks 2,000 18 083,36 36 166,72
PP B - Nástěnné svítidlo s asymetrickou optikou, 14W, 1260lm, 3000K, vč. kabelové spojky, IP66

3 K Pol3
C - Zapuštěné kruhové zemní svítidlo směrovatelné, 12,1W, 1113lm, 3000K, IP68 vč. montážního pouzdra a 
kabelové spojky

ks 2,000 25 369,04 50 738,08

PP C - Zapuštěné kruhové zemní svítidlo směrovatelné, 12,1W, 1113lm, 3000K, IP68 vč. montážního pouzdra a kabelové spojky

4 K Pol4
D - Podvodní svítidlo pro fontány k trvalému ponořní, 2,5W, 24V DC, 167lm, 4400K vč. montážního úchytu, 
kabelové spojky a napájecího driveru

ks 1,000 8 219,25 8 219,25

PP
D - Podvodní svítidlo pro fontány k trvalému ponořní, 2,5W, 24V DC, 167lm, 4400K vč. montážního úchytu, kabelové spojky a napájecího 
driveru

5 K Pol5
E - Svítidlo v provedení LED s rotačně symetrikou optikou, 31W, 2750lm, 3000K, RAL9007, vč, klobouku 
d.650mm a upevňovaího krčku pro prům. 60mm

ks 2,000 17 038,64 34 077,28

PP
E - Svítidlo v provedení LED s rotačně symetrikou optikou, 31W, 2750lm, 3000K, RAL9007, vč, klobouku d.650mm a upevňovaího krčku pro 
prům. 60mm

6 K Pol6
Kuželový ocelový stožár v.5m pro svítidla A a E, vetknutý, vrcholový průměr 60mm, vč. pojistkové rozvodnice 
a kabelové spojky, RAL9007

ks 12,000 16 099,71 193 196,52

PP Kuželový ocelový stožár v.5m pro svítidla A a E, vetknutý, vrcholový průměr 60mm, vč. pojistkové rozvodnice a kabelové spojky, RAL9007

7 K Pol7
Doplnění stávajícího rozváděče zapínacího bodu - stáv. spínaný vývod - výměna jističe 16C/3, 1x samosatně 
spínaný vývod - jistič 6B/1, spínací hodiny, 1x nespínaný vývod 16C/3

kpl 1,000 6 700,34 6 700,34

PP
Doplnění stávajícího rozváděče zapínacího bodu - stáv. spínaný vývod - výměna jističe 16C/3, 1x samosatně spínaný vývod - jistič 6B/1, 
spínací hodiny, 1x nespínaný vývod 16C/3

D D2 Kabelová část 231 337,66
8 K Pol8 Kabel CYKY J 3x1,5 m 120,000 42,82 5 138,40

PP Kabel CYKY J 3x1,5

9 K Pol9 Kabel CYKY J 3x2,5 m 70,000 55,42 3 879,40
PP Kabel CYKY J 3x2,5

10 K Pol10 Kabel CYKY J 4x10 m 420,000 193,96 81 463,20
PP Kabel CYKY J 4x10

11 K Pol11 Kabel CYKY- J 4x25 m 185,000 420,66 77 822,10
PP Kabel CYKY- J 4x25

12 K Pol12 Trubka PVC do prům. 110mm m 90,000 86,90 7 821,00
PP Trubka PVC do prům. 110mm

13 K Pol13 Drát FeZn 10mm m 400,000 85,64 34 256,00
PP Drát FeZn 10mm

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 400 - Veřejné osvětlení

Strana 69 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol14 Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 4x25mm2 ks 26,000 806,06 20 957,56
PP Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 4x25mm2

D D3 Demontáž 31 739,31
15 K Pol15 Demontáž stožárů vč. výložníků ks 4,000 3 778,39 15 113,56

PP Demontáž stožárů vč. výložníků

16 K Pol16 Demontáž svítidel ks 4,000 377,84 1 511,36
PP Demontáž svítidel

17 K Pol17 Demontáž kabelu typu AYKY m 200,000 56,68 11 336,00
PP Demontáž kabelu typu AYKY

18 K Pol18 Odvoz zdemontovaného materiálu kpl 1,000 3 778,39 3 778,39
PP Odvoz zdemontovaného materiálu

D D4 Zemní práce 304 848,10

19 K Pol19
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo 
cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x  hl. 
60Cm

m 343,000 358,95 123 119,85

PP
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava 
povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x  hl. 60Cm

20 K Pol20
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v 
ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných 
prací) - ve výkopu š. 50cm x  hl. 120cm

m 35,000 502,53 17 588,55

PP
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. 
vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x  hl. 120cm

21 K Pol21 Základ pro stožár do v.6m,  rozměry (AxBxC) 400x400x900mm ks 12,000 1 435,79 17 229,48
PP Základ pro stožár do v.6m,  rozměry (AxBxC) 400x400x900mm

22 K Pol22 Základ pro zemní svítidlo ks 2,000 897,37 1 794,74
PP Základ pro zemní svítidlo

23 K Pol23 Osazení svítidla pro fontány vč.pomocých prací kpl 1,000 18 891,94 18 891,94
PP Osazení svítidla pro fontány vč.pomocých prací

24 K Pol24 Připojení solenoidu ve vodoměrné šachtě -- otevírání vody pro fontánu, vč. pomocných prací kpl 1,000 27 708,17 27 708,17
PP Připojení solenoidu ve vodoměrné šachtě -- otevírání vody pro fontánu, vč. pomocných prací

25 K Pol25 Kabelová trasa ve zdi - drážka, založení trubky DN32, vývod pro dvě svítidla, zahození, úprava povrchu kpl 1,000 37 783,87 37 783,87

PP Kabelová trasa ve zdi - drážka, založení trubky DN32, vývod pro dvě svítidla, zahození, úprava povrchu

26 K Pol26 Trubka instalační PVC do prům. 32mm m 10,000 314,87 3 148,70
PP Trubka instalační PVC do prům. 32mm

27 K Pol27 Výkop sondy ks 14,000 1 889,19 26 448,66
PP Výkop sondy

28 K Pol28 Odvoz zeminy na skládku do 50km m3 64,000 289,68 18 539,52
PP Odvoz zeminy na skládku do 50km

29 K Pol29 Revize elektro - výchozí kpl 1,000 12 594,62 12 594,62
PP Revize elektro - výchozí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 664,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 807 664,10 21,00% 169 609,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 977 273,56

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 400-02 - Přípojka elektro

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 807 664,10

D1 - Rozváděče 464 155,99

D2 - Kabelová část 210 035,64

D3 - Zemní práce 133 472,47

SO 400-02 - Přípojka elektro

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 807 664,10

D D1 Rozváděče 464 155,99
1 K Pol30 Rozváděč ER pro nepřímé měření, typ NR212, hl. jistič 3x160A/B ks 1,000 84 673,66 84 673,66

PP Rozváděč ER pro nepřímé měření, typ NR212, hl. jistič 3x160A/B

2 K Pol31 Přípojková skříň SS102 ks 1,000 8 337,64 8 337,64
PP Přípojková skříň SS102

3 K Pol32
Rozváděč RMz - oceloplechový zapuštěný rozvaděč, včetně krycí desky, montáž přístrojů na DIN lištu, včetně 
vnitřního vydrátování a pomocného materiálu, zámek FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopná klika, 
rozměry 600x600x300mm, krytí IP54/IP20

ks 1,000 39 358,20 39 358,20

PP
Rozváděč RMz - oceloplechový zapuštěný rozvaděč, včetně krycí desky, montáž přístrojů na DIN lištu, včetně vnitřního vydrátování a 
pomocného materiálu, zámek FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopná klika, rozměry 600x600x300mm, krytí IP54/IP20

4 K Pol33 Pilíř z bílých cihel pro rozváděče SS102, ER, RMz vč. základu ks 1,000 11 964,89 11 964,89
PP Pilíř z bílých cihel pro rozváděče SS102, ER, RMz vč. základu

5 K Pol34
Podzemní výsuvná zásuvka 400V, 230V Stakohome-SV104L, hliníkové těleso, vysunutí odblokováním 
západky pomocí klíče, zablokování ve vysunuté poloze, přívod 2xM32, 2xM25 vč. průchodek, zásuvky 
1x400V/32A,5p, 3x230V/16A, IP67

ks 2,000 103 750,74 207 501,48

PP
Podzemní výsuvná zásuvka 400V, 230V Stakohome-SV104L, hliníkové těleso, vysunutí odblokováním západky pomocí klíče, zablokování ve 
vysunuté poloze, přívod 2xM32, 2xM25 vč. průchodek, zásuvky 1x400V/32A,5p, 3x230V/16A, IP67

6 K Pol35
Podzemní výsuvná zásuvka 230V Stakohome-1990-2B, hliníkové těleso, vysunutí odblokováním západky 
pomocí klíče, zablokování ve vysunuté poloze, přívod 4xM32 vč. průchodek, zásuvky 4x230V/16A, IP67

ks 3,000 37 440,04 112 320,12

PP
Podzemní výsuvná zásuvka 230V Stakohome-1990-2B, hliníkové těleso, vysunutí odblokováním západky pomocí klíče, zablokování ve 
vysunuté poloze, přívod 4xM32 vč. průchodek, zásuvky 4x230V/16A, IP67

D D2 Kabelová část 210 035,64
7 K Pol36 Kabel CYKY 3x120+70 m 2,000 1 702,79 3 405,58

PP Kabel CYKY 3x120+70

8 K Pol10 Kabel CYKY J 4x10 m 185,000 193,96 35 882,60
PP Kabel CYKY J 4x10

9 K Pol37 Kabel CYKY J 5x6 m 600,000 151,14 90 684,00
PP Kabel CYKY J 5x6

10 K Pol38 Kabel CYKY J 5x10 m 260,000 231,74 60 252,40
PP Kabel CYKY J 5x10

11 K Pol39 Trubka PVC do prům. 110mm m 110,000 86,90 9 559,00
PP Trubka PVC do prům. 110mm

12 K Pol14 Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 4x25mm2 ks 7,000 806,06 5 642,42
PP Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 4x25mm2

13 K Pol40 Ukončení kabelů - koncovky CELLPACK do prům. 120mm2 ks 2,000 2 304,82 4 609,64
PP Ukončení kabelů - koncovky CELLPACK do prům. 120mm2

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 400-02 - Přípojka elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Zemní práce 133 472,47

14 K Pol19
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo 
cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x  hl. 
60Cm

m 210,000 358,95 75 379,50

PP
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava 
povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x  hl. 60Cm

15 K Pol20
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v 
ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných 
prací) - ve výkopu š. 50cm x  hl. 120cm

m 25,000 502,53 12 563,25

PP
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. 
vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x  hl. 120cm

16 K Pol41 Základ pro výsuvnou zásuvku 400V, 230V Stakohome-SV104L ks 2,000 2 518,92 5 037,84
PP Základ pro výsuvnou zásuvku 400V, 230V Stakohome-SV104L

17 K Pol42 Základ pro výsuvnou zásuvku 230V Stakohome-1990-2B ks 3,000 2 518,92 7 556,76
PP Základ pro výsuvnou zásuvku 230V Stakohome-1990-2B

18 K Pol27 Výkop sondy ks 5,000 1 889,19 9 445,95
PP Výkop sondy

19 K Pol28 Odvoz zeminy na skládku do 50km m3 55,000 289,68 15 932,40
PP Odvoz zeminy na skládku do 50km

20 K Pol43 Revize elektro - výchozí kpl 1,000 7 556,77 7 556,77
PP Revize elektro - výchozí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 182,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 501 182,80 21,00% 105 248,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 431,19

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 500 - Plynovod

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 501 182,80

HSV - Práce a dodávky HSV 222 706,66

    1 - Zemní práce 137 703,87

    2 - Vodorovné konstrukce 51 715,92

    469 - Stavební práce při elektromontážích 7 882,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 404,77

M - Práce a dodávky M 278 476,14

    D9 - Přípojky 69 510,84

    D10 - Plynovody 74 892,87

    D.11 - Odpoje, propoje a bypassy 54 072,43

      D.11.16b.1 - Propoj STL PE dn 90/63 16 797,93
      D9.1 - Bypass PE dn 50 u propoje 12 206,20
      D.11.16b.2 - Odpoj STL PE dn 63 12 232,38
      D9.1 - Bypass PE dn 50 u propoje 12 835,92

    D50 - Ostatní náklady 80 000,00

SO 500 - Plynovod

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 182,80

D HSV Práce a dodávky HSV 222 706,66

D 1 Zemní práce 137 703,87
1 K 131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,240 1 306,06 4 231,63 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

VV (6*1,2*1,2+4*1,2*1,2+1,5*1,2*1)*0,2 "jáma propoj + jáma odpoj + jáma cílová protlak u pilířku - 20% ručně" 3,240

2 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 12,960 442,13 5 730,00 CS ÚRS 2021 01
PP Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

VV (6*1,2*1,2+4*1,2*1,2+1,5*1,2*1)*0,8 "jáma propoj + jáma odpoj + jáma cílová protlak u pilířku - 80% ručně" 12,960

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 11,592 1 263,24 14 643,48 CS ÚRS 2021 01
PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

VV (74+13,3+9,3)*0,8*0,75*0,2 "20% ručně" 11,592

4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 46,368 471,04 21 841,18 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

VV (74+13,3+9,3)*0,8*0,75*0,8 "80% ručně" 46,368

5 K 141720015 Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 m 7,000 4 534,06 31 738,42 CS ÚRS 2021 01

PP Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 74,160 289,68 21 482,67 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 3,24+12,96+11,592+46,368 74,160

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 741,600 10,08 7 475,33 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 74,16*10 "odvoz celkem na skládku do 20 ti km" 741,600

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 74,160 21,31 1 580,35 CS ÚRS 2021 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV 74,16 74,160

9 K 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 36,432 267,64 9 750,66 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně

VV (74+13,3+9,3)*0,8*0,4 "zásyp rýh" 30,912
VV (6*1,2+4*1,2+1,5*1,2)*0,4 "zásyp jam odpoj + propoj + zeleň" 5,520
VV Součet 36,432

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 60,113 319,90 19 230,15 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 36,432 *1,65 "potřebný materiál pro zásyp - získaný mat. z konstrukčních vrstev vozovky" 60,113

D 2 Vodorovné konstrukce 51 715,92

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 500 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,408 600,57 17 661,56
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV (6*1,2+4*1,2+1,5*1,2)*0,29 "obsyp v jámách" 4,002
VV (74+13,3+9,3)*0,263 "obsyp v rýhách" 25,406
VV Součet 29,408

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 49,994 229,22 11 459,62 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 29,408*1,7 49,994

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,800 1 637,30 22 594,74
PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV (6*1,2+4*1,2+1,5*1,2)*0,30 "lože v jámách" 4,140
VV (74+13,3+9,3)*0,1"lože v rýhách" 9,660
VV Součet 13,800

D 469 Stavební práce při elektromontážích 7 882,10
14 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 107,900 73,05 7 882,10 CS ÚRS 2019 02

PP Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí

P
 Poznámka k položce:

 2,5 mm2
dodávka + montáž

VV 74+20,3+9,3+1,3+1,5+1,5 107,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 404,77
15 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 126,072 201,51 25 404,77 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

VV 74,16*1,7 126,072

D M Práce a dodávky M 278 476,14

D D9 Přípojky 69 510,84
16 K 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" kus 1,000 191,44 191,44

PP Montáž trubní díly závitové DN 1"

17 M 55138963 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý kus 1,000 551,64 551,64 CS ÚRS 2021 01
PP kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý

18 M 2865513968 ISIFLO šroubení 1" x 32 ks 1,000 377,84 377,84
PP ISIFLO šroubení 1" x 32

19 M 2865513974 ISIFLO vsuvka 32 ks 1,000 79,35 79,35
PP ISIFLO vsuvka 32

20 M 2865513979 ISIFLO objímka 32 ks 1,000 321,16 321,16
PP ISIFLO objímka 32

21 M 2865513983 ISIFLO držák ks 1,000 151,14 151,14
PP ISIFLO držák

22 K 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 1,000 294,71 294,71
PP Montáž trubní díly závitové DN 2"

23 M 55138966 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 2" žlutý kus 1,000 1 901,79 1 901,79 CS ÚRS 2021 01
PP kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 2" žlutý

24 M 2865513968R ISIFLO šroubení 2" x 63 ks 1,000 629,73 629,73
PP ISIFLO šroubení 2" x 63

25 M 2865513974R ISIFLO vsuvka 63 ks 1,000 331,24 331,24
PP ISIFLO vsuvka 63

26 M 2865513979R ISIFLO objímka 63 ks 1,000 600,76 600,76
PP ISIFLO objímka 63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 2865513983 ISIFLO držák ks 1,000 251,89 251,89
PP ISIFLO držák

28 K 2302041X_2R Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa dn do 90 mm kus 2,000 4 666,31 9 332,62
PP Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa dn do 90 mm

29 K 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm m 10,800 130,98 1 414,58 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm

VV 9,3+1,5 10,800

30 M 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm m 10,800 54,03 583,52 CS ÚRS 2021 01
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

VV 9,3+1,5 10,800

31 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 147,36 294,72 CS ÚRS 2021 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

32 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm m 27,800 163,73 4 551,69 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

VV 20,3+1,5+6 27,800

33 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 27,800 190,18 5 287,00
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

VV 20,3+1,5+6 27,800

34 K 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm kus 1,000 303,53 303,53 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

35 M 28615266 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    koleno 90° dn  32 ks 1,000 360,21 360,21
PP Elektrotvarovka PE 100 SDR11    koleno 90° dn  32

36 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 3,000 413,10 1 239,30 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

37 M 28615209 Elektrotvar. PE 100 SDR11 navrtávací T-kus KIT 63 / 32 ks 1,000 1 259,46 1 259,46
PP Elektrotvar. PE 100 SDR11 navrtávací T-kus KIT 63 / 32

38 M 28615232 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63 ks 1,000 474,82 474,82
PP Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63

39 M 28615973 Liniový T kus PE 63 - SDR 11 PE 100 RC kus 1,000 440,81 440,81
PP Liniový T kus PE 63 - SDR 11 PE 100 RC

40 K 89999991R Zřízení nového pilířku - komplet kpl 1,000 15 113,55 15 113,55
PP Zřízení nového pilířku - komplet

P
 Poznámka k položce:

 zděný pilířek z betonových cihel v kompletním dodání
původní vystrojení ze skříně bude osazeno nově do pilíře

41 K 89999991R.1 Zřízení nové niky na fasádě komplet kpl 1,000 12 594,62 12 594,62
PP Zřízení nové niky na fasádě komplet

P

 Poznámka k položce:
 dopojení do stávající niky

 uvedení spáry ve fasádě a u základů do původního stavu
 nátěr fasády barvou

obnova izolačního systému

42 K 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm m 101,000 38,92 3 930,92 CS ÚRS 2021 01
PP Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm

43 K 01205000R01 Napuštění potrubí plynem, odvzdušnění - přípojky m 29,600 14,36 425,06
PP Napuštění potrubí plynem, odvzdušnění - přípojky 

VV 9,3+20,3 29,600

44 K 2302010xR4 Čichačka DN 25 s vyústěním do poklopu kpl 1,000 6 221,74 6 221,74
PP Čichačka DN 25 s vyústěním do poklopu

D D10 Plynovody 74 892,87
45 K 23020017R3 Dodávka a montáž odfuku DN 25, komplet včet potrubí a kul. kohoutu kus 1,000 12 204,19 12 204,19
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PP Dodávka a montáž odfuku DN 25, komplet včet potrubí a kul. kohoutu

46 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm m 74,000 163,73 12 116,02 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

VV 74 74,000

47 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 74,000 190,18 14 073,32
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

48 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000 239,30 957,20 CS ÚRS 2021 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

49 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 1,000 413,10 413,10 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

50 M 28615232 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63 ks 1,000 474,82 474,82
PP Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63

51 K 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm m 13,000 201,51 2 619,63
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

VV 6+7 13,000

52 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 13,000 288,42 3 749,46
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm

VV 6+7 13,000

53 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 222,92 445,84
PP Montáž litinového poklopu

54 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 989,70 1 979,40
PP poklop litinový typ 504-šoupátkový

55 M 348100000000 PODKLAD. DESKA UNI kus 2,000 284,64 569,28
PP PODKLAD. DESKA UNI

56 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 106,600 15,24 1 624,58
PP Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200

VV 74+9,3+20,3+1,5+1,5 106,600

57 K 230230076R2 Napuštění potrubí plynem a odvzdušnění m 106,600 17,95 1 913,47
PP Napuštění potrubí plynem a odvzdušnění

VV 74+9,3+20,3+1,5+1,5 106,600

58 K 230250R002 Montáž a dodávka kontrolní vývod napěťový zemní VSV kus 1,000 2 518,92 2 518,92
PP Montáž a dodávka kontrolní vývod napěťový zemní VSV

59 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 106,600 17,00 1 812,20
PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50

VV 74+9,3+20,3+1,5+1,5 106,600

60 K 580506042R01 Revize plynovodní přípojky úsek 2,000 2 392,98 4 785,96
PP Revize plynovodní přípojky

61 K 580506320 Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého úsek 2,000 1 435,79 2 871,58
PP Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého

62 K 899922204R Rozpojení potrubí přípojek, zaslepení, zabezpečení, odplynění, odvoz potrubí vč.likvidace kus 2,000 3 589,47 7 178,94
PP Rozpojení potrubí přípojek, zaslepení, zabezpečení, odplynění, odvoz potrubí vč.likvidace

63 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 113,600 22,67 2 575,31 CS ÚRS 2021 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

VV 74+20,3+9,3+6+4 113,600

64 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 0,195 49,50 9,65 CS ÚRS 2020 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop

D D.11 Odpoje, propoje a bypassy 54 072,43

D D.11.16b.1 Propoj STL PE dn 90/63 16 797,93
65 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 2,000 125,57 251,14 CS ÚRS 2021 01
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PP Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm

66 K 230200252 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm kus 2,000 3 035,30 6 070,60 CS ÚRS 2021 01
PP Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm

67 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 1,000 413,10 413,10 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

68 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 239,30 239,30 CS ÚRS 2021 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

69 K 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 6,000 489,93 2 939,58 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

70 M 254142Rx1 Opravárenská tvarovka PE 90 kus 4,000 765,75 3 063,00
PP Opravárenská tvarovka PE 90

71 M 28615286 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    redukce dn 90 / 63 ks 1,000 672,55 672,55
PP Elektrotvarovka PE 100 SDR11    redukce dn 90 / 63

72 M 28615287 Elekrotvarovka T kus PE 90 - 90 st. kus 1,000 3 148,66 3 148,66
PP Elekrotvarovka T kus PE 90 - 90 st.

D D9.1 Bypass PE dn 50 u propoje 12 206,20
73 K 230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm m 4,000 149,88 599,52 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

74 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 4,000 531,49 2 125,96 CS ÚRS 2021 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm

75 K 230205035.1 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm m 6,000 149,88 899,28 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

76 M 28613913 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm m 6,000 119,77 718,62 CS ÚRS 2020 01
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm

77 K 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 2,000 489,93 979,86 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

78 M 286149RR4 Přípojkový T kus 90/50 kus 2,000 1 511,35 3 022,70
PP Přípojkový T kus 90/50

79 K 230020R999032 Vysazení odbočky na PE potrubí do dn 90 mm ks 2,000 1 017,02 2 034,04
PP Vysazení odbočky na PE potrubí do dn 90 mm

80 K 230RXR456 Uzavření T kusu 90/50 včetně osazení záslepky kus 2,000 598,24 1 196,48
PP Uzavření T kusu 90/50 včetně osazení záslepky 

81 M 230RXR457 Záslepka pro navrtávací odbočkový T kus kus 2,000 314,87 629,74
PP Záslepka pro navrtávací odbočkový T kus

D D.11.16b.2 Odpoj STL PE dn 63 12 232,38
82 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 2,000 125,57 251,14 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm

83 K 230200252 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm kus 2,000 3 035,30 6 070,60 CS ÚRS 2021 01
PP Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm

84 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 1,000 413,10 413,10 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

85 M 28615232 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63 ks 1,000 474,82 474,82
PP Elektrotvarovka PE 100 SDR11    záslepka dn 63

86 K 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 4,000 489,93 1 959,72 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

87 M 254142Rx1 Opravárenská tvarovka PE 90 kus 4,000 765,75 3 063,00
PP Opravárenská tvarovka PE 90
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D D9.1 Bypass PE dn 50 u propoje 12 835,92
88 K 230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm m 4,000 149,88 599,52 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

89 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 4,000 531,49 2 125,96 CS ÚRS 2021 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm

90 K 230205035.1 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm m 6,000 149,88 899,28 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

91 M 28613913 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm m 6,000 119,77 718,62 CS ÚRS 2020 01
PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm

92 K 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 2,000 489,93 979,86 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

93 M 286149RR4 Přípojkový T kus 90/50 kus 2,000 1 511,35 3 022,70
PP Přípojkový T kus 90/50

94 K 230020R999032 Vysazení odbočky na PE potrubí do dn 90 mm ks 2,000 1 017,02 2 034,04
PP Vysazení odbočky na PE potrubí do dn 90 mm

95 K 230RXR456 Uzavření T kusu 90/50 včetně osazení záslepky kus 2,000 598,24 1 196,48
PP Uzavření T kusu 90/50 včetně osazení záslepky 

96 M 230RXR457 Záslepka pro navrtávací odbočkový T kus kus 2,000 629,73 1 259,46
PP Záslepka pro navrtávací odbočkový T kus

D D50 Ostatní náklady 80 000,00
97 K 0111223R Náhradní zásobování, zásobník 60m3 - kompletní dodávka+montáž+demontáž, č.p. 190 kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Náhradní zásobování, zásobník 60m3 - kompletní dodávka+montáž+demontáž, č.p. 190

P

 Poznámka k položce:
 náhradní zásobování pro č.p. 190 - zásobník 60m3

 doba trvání - max. 13den
v době provádění odpoje a před zřízením bypassu

98 K 0111223R.1 Náhradní zásobování, zásobník 360 m3 - kompletní dodávka+montáž+demontáž, pro obchodní centrum kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Náhradní zásobování, zásobník 360 m3 - kompletní dodávka+montáž+demontáž, pro obchodní centrum

P

 Poznámka k položce:
 Krátkodobé zásobování pro obchodní centrum

 doba trvání - max. 3 dny
předpoklad realizace v letních měsících
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15855864
Bc.Nina Jakušová, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 141 214,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 141 214,28 21,00% 449 655,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 590 869,28

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-1 - Krajinářské úpravy

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:
Bc.Nina Jakušová, 
DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 141 214,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 141 214,28

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Plochy a úpravy 2 073 135,94

    998 - Přesun hmot 68 078,34

SO 800-1 - Krajinářské úpravy

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:
Bc.Nina Jakušová, 
DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 141 214,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 141 214,28

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Plochy a úpravy 2 073 135,94
1 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm m 6,000 237,70 1 426,20

PP Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm

2 K 183211312 Přesadba stávajících trvalek ZA1 a ZA2 m2 36,000 19,48 701,28
PP Přesadba stávajících trvalek ZA1 a ZA2

3 K 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 27,000 32,32 872,64

PP Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5

4 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 71,000 270,48 19 204,08

PP Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5

5 K 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m kus 5,000 3 403,95 17 019,75
PP Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m

6 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m kus 13,000 5 719,09 74 348,17
PP Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m

7 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m kus 12,000 9 031,35 108 376,20
PP Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m

8 K 112151316 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m kus 2,000 12 721,83 25 443,66
PP Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m

9 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,000 3 392,49 16 962,45
PP Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

10 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 13,000 5 065,81 65 855,53
PP Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

11 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 12,000 6 051,47 72 617,64
PP Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

12 K 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 8 274,92 16 549,84
PP Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

13 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 16,000 573,06 9 168,96
PP Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km

14 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 18,000 536,95 9 665,10
PP Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm

15 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 14,000 1 237,80 17 329,20

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-1 - Krajinářské úpravy
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PP Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm

16 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 18,000 201,72 3 630,96
PP Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm

17 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 14,000 373,63 5 230,82
PP Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm

18 K 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy do 300 mm ručně Air Spade m2 18,000 242,57 4 366,26
PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 300 mm ručně Air Spade

19 K 121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně m2 409,000 61,28 25 063,52
PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

20 K 167102111 Nakládání zeminy ze skládky m2 427,000 5,65 2 412,55
PP Nakládání zeminy ze skládky

21 K 162502111 Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením do 3000 m m2 427,000 30,89 13 190,03
PP Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením do 3000 m

22 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) dřevní hmota a pařezy 17 05 04 t 16,000 1 489,94 23 839,04
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) dřevní hmota a pařezy 17 05 04

23 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 240,000 2,18 523,20

PP Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

24 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,200 392,95 78,59
PP herbicid totální systémový neselektivní

25 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 240,000 29,81 7 154,40

PP Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

26 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 240,000 17,25 4 140,00
PP Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

27 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 168,000 18,22 3 060,96

PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,744 1 133,52 11 045,02
PP substrát pro trávníky VL

29 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 240,000 1,58 379,20
PP Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5

30 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 1,00 168,00
PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5

31 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 4,25 714,00
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

32 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 168,000 20,95 3 519,60
PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,880 121,41 713,89
PP osivo směs travní parková 

34 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 092,13 56,74
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

35 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 33,50 0,27
PP hnojivo průmyslové NPK

36 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 0,46 77,28
PP Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,000 138,34 553,36
PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

38 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 3,50 588,00

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
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39 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 4,44 745,92
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

40 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,100 392,95 39,30
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

41 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 4,39 737,52
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

42 K 183211211 Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4 m2 39,000 818,32 31 914,48

PP Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4

43 K 183211323 Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm kus 380,000 30,11 11 441,80
PP Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm

44 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 915,000 10,91 9 982,65
PP Výsadba cibulí nebo hlíz

45 M R9 Trvalky K 9 ks 380,000 61,71 23 449,80
PP Trvalky K 9

46 M R8 Cibuloviny ks 915,000 37,15 33 992,25
PP Cibuloviny

47 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 33,000 19,48 642,84
PP Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3

48 K 183111172 Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,4 m š do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 m 80,000 159,08 12 726,40

PP Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,4 m š do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5

49 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 128,000 54,46 6 970,88
PP Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

50 M R Spiraea japonica 'Little Princess' 30/40 ks 55,000 225,44 12 399,20
PP Spiraea japonica 'Little Princess' 30/40

51 M R1 Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'  40/50 ks 45,000 74,31 3 343,95
PP Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'  40/50

52 M R2 Parthenocissus tricuspidata 60/80 ks 14,000 376,58 5 272,12
PP Parthenocissus tricuspidata 60/80

53 M R3 Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii 60/80 ks 14,000 288,42 4 037,88
PP Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii 60/80

54 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 102,000 92,35 9 419,70
PP Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

55 M R4 Carpinus betulus 80/100 ks 102,000 94,46 9 634,92
PP Carpinus betulus 80/100

56 K 183104333
Rýhy pro kořenové mosty a rozšíření prokořenitelného prostoru s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 1,2 
m š do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 dle Detailu a tZ

m 132,000 1 022,33 134 947,56

PP
Rýhy pro kořenové mosty a rozšíření prokořenitelného prostoru s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 1,2 m š do 2,5 m v rovině a svahu 
do 1:5 dle Detailu a tZ

57 K 871218113
Kladení drenážního a povzdušňovacího potrubí polyethylen HDPE s nylonovým filtračním pouzdrem pr. 80 mm 
a s instalací koncovek

m 361,000 20,17 7 281,37

PP Kladení drenážního a povzdušňovacího potrubí polyethylen HDPE s nylonovým filtračním pouzdrem pr. 80 mm a s instalací koncovek

58 M PPL.DXZ080 Trubka  polyethylen HDPE s nylonovým filtračním pouzdrem pr. 80 mm a spojovacími tvarovkami m 361,000 41,83 15 100,63
PP Trubka  polyethylen HDPE s nylonovým filtračním pouzdrem pr. 80 mm a spojovacími tvarovkami

59 M 28613253 Ukončovací mřížka ocelová pozinkovaná 100x100mm včetně montážní tvarovky kus 20,000 663,74 13 274,80
PP Ukončovací mřížka ocelová pozinkovaná 100x100mm včetně montážní tvarovky

60 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 412,000 28,14 11 593,68
PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3

61 K 162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 412,000 142,69 58 788,28
PP Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění
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62 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 490,000 201,51 98 739,90
PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

63 K 183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 29,000 967,32 28 052,28

PP Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

64 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 29,000 1 188,52 34 467,08
PP Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

94 K 184852322 Řez stromu povýsadbový alejových stromů výšky do 6 m kus 29,000 438,39 12 713,31
PP Řez stromu povýsadbový alejových stromů výšky do 6 m

65 M S5 Acer campestre 'Elsrijk' 16/18 ks 2,000 4 156,23 8 312,46
PP Acer campestre 'Elsrijk' 16/18

66 M S4 Fraxinus angustifolia 'Raywood' 16/18 ks 6,000 3 199,03 19 194,18
PP Fraxinus angustifolia 'Raywood' 16/18

67 M S3 Celtis occidentalis 16/18 ks 2,000 5 289,74 10 579,48
PP Celtis occidentalis 16/18

68 M S2 Tilia tomentosa 'Brabant' 16/18 ks 1,000 3 904,33 3 904,33
PP Tilia tomentosa 'Brabant' 16/18

69 M S1 Prunus avium 'Plena' 16/18 ks 18,000 3 778,39 68 011,02
PP Prunus avium 'Plena' 16/18

70 K 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 29,000 570,88 16 555,52
PP Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm

71 M pom5 Podzemní kotevní systém za bal certifikovaný ks 29,000 1 001,27 29 036,83
PP Podzemní kotevní systém za bal certifikovaný

72 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 ks 259,000 5,35 1 385,65
PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5

73 M pom1 Hnojivo tabletové pomalurozpustné kg 37,500 100,76 3 778,50
PP Hnojivo tabletové pomalurozpustné

74 K 184813133 Ochrana listnatých stromů nátěrem kmene a instalací chráničky báze ks 29,000 203,40 5 898,60
PP Ochrana listnatých stromů nátěrem kmene a instalací chráničky báze

75 M pom4 Chránička báze kmene TreeProtector ks 6,000 81,87 491,22
PP Chránička báze kmene TreeProtector

76 M pom3 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 29,000 440,81 12 783,49
PP Ochranný nátěr kmene Arboflex

77 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 39,000 40,72 1 588,08
PP Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

78 K 184911161 Mulčování záhonů a stromů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 včetně drenáže m2 131,000 84,66 11 090,46

PP Mulčování záhonů a stromů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 včetně drenáže

79 K 919726122.MTM Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 GEOFILTEX 63 m2 116,000 63,25 7 337,00
PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 GEOFILTEX 63

80 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 29,000 82,42 2 390,18
PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5

81 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 33,000 52,32 1 726,56
PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5

82 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 39,000 42,86 1 671,54
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5

83 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 45,000 448,13 20 165,85
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

84 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob m3 25,000 2 133,49 53 337,25
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob
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85 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 49,000 346,81 16 993,69
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

86 M pom2 půdní kondicionér kg 38,000 503,47 19 131,86
PP půdní kondicionér

87 M Sub strukturální substrát dle TZ m3 412,000 1 246,87 513 710,44
PP strukturální substrát dle TZ

88 M Sub1 minerální substrát A dle TZ m3 37,000 1 246,87 46 134,19
PP minerální substrát A dle TZ

89 M pom6 minerální substrát B dle TZ m3 24,000 1 246,87 29 924,88
PP minerální substrát B dle TZ

90 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 m3 8,000 314,87 2 518,96
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

91 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 m3 5,500 314,87 1 731,79
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

92 M 10391100 kůra mulčovací m3 4,000 1 498,76 5 995,04
PP kůra mulčovací 

D 998 Přesun hmot 68 078,34
93 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 594,000 114,61 68 078,34

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 461,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 461,95 21,00% 40 837,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 298,96

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 461,95

HSV - Práce a dodávky HSV   194 461,95

    2 - Plochy a úpravy   193 430,46

    998 - Přesun hmot   1 031,49

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 461,95

D HSV Práce a dodávky HSV   194 461,95

D 2 Plochy a úpravy   193 430,46

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x m2 1 680,000 3,50 5 880,00

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x

2 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 092,13 56,74
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

3 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 27,51 0,22
PP hnojivo průmyslové NPK

4 K 185804312 Zalití vodou plocha přes 20 m2 6x m3 24,000 138,34 3 320,16
PP Zalití vodou plocha přes 20 m2 6x

5 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,44 1 491,84
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x

6 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,200 392,95 78,59
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

7 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,39 1 475,04
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x

8 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x m2 504,000 4,33 2 182,32
PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x

9 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 8,94 643,68
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5

10 M pom9 herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům lt 0,100 392,95 39,30
PP herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům

11 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu kus 87,000 82,42 7 170,54

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu

12 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x m2 58,000 94,21 5 464,18
PP Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x

13 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x m2 99,000 52,32 5 179,68
PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x

14 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x m2 66,000 82,13 5 420,58
PP Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x

15 K 184803111 Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km m2 33,000 30,01 990,33

SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km

16 K 184803113 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x m2 180,000 95,77 17 238,60

PP Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x

17 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x m2 234,000 42,86 10 029,24
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x

18 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x m2 117,000 59,62 6 975,54
PP Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x

19 K 185804251 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km m2 39,000 14,03 547,17
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km

20 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x m2 117,000 18,03 2 109,51
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 10x m3 40,000 448,13 17 925,20
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 10x

22 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 10x m3 40,000 2 133,49 85 339,60
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 10x

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 10x m3 40,000 346,81 13 872,40
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 10x

D 998 Přesun hmot   1 031,49
24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu t 9,000 114,61 1 031,49

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 972,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 972,14 21,00% 40 944,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 916,29

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 972,14

HSV - Práce a dodávky HSV   194 972,14

    2 - Plochy a úpravy   193 940,65

    998 - Přesun hmot   1 031,49

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 972,14

D HSV Práce a dodávky HSV   194 972,14

D 2 Plochy a úpravy   193 940,65

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 5x m2 1 680,000 3,50 5 880,00

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 5x

2 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 092,13 56,74
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

3 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 30,23 0,24
PP hnojivo průmyslové NPK

4 K 185804312 Zalití vodou plocha přes 20 m2 6x m3 24,000 138,34 3 320,16
PP Zalití vodou plocha přes 20 m2 6x

5 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,44 1 491,84
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x

6 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,200 392,95 78,59
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

7 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,39 1 475,04
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x

8 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x m2 504,000 4,33 2 182,32
PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x

9 K 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava kus 29,000 570,88 16 555,52

PP Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava

10 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 8,94 643,68
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5

11 M pom9 herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům lt 0,100 357,59 35,76
PP herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům

12 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění m2 12,870 40,72 524,07
PP Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění

13 K 184911161 Mulčování záhonů a stromů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění m2 45,850 84,66 3 881,66

PP Mulčování záhonů a stromů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění

14 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu kus 87,000 82,42 7 170,54

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu

SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x m2 58,000 94,21 5 464,18
PP Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x

16 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x m2 99,000 52,32 5 179,68
PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x

17 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x m2 66,000 82,13 5 420,58
PP Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x

18 K 184803111 Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km m2 33,000 30,01 990,33
PP Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km

19 K 184803113 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x m2 180,000 95,77 17 238,60

PP Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x

20 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x m2 234,000 42,86 10 029,24
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x

21 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x m2 117,000 59,62 6 975,54
PP Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x

22 K 185804251 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km m2 39,000 14,03 547,17
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km

23 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x m2 117,000 18,03 2 109,51
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 8x m3 32,000 448,13 14 340,16
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 8x

25 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 8x m3 32,000 2 133,49 68 271,68
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 8x

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 8x m3 32,000 346,81 11 097,92
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 8x

27 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 30% m3 2,800 314,87 881,64
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 30%

28 M 10391100 kůra mulčovací 30% m3 1,400 1 498,76 2 098,26
PP kůra mulčovací 30%

D 998 Přesun hmot   1 031,49
29 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu t 9,000 114,61 1 031,49

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 295,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 295,86 21,00% 31 562,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 857,99

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 295,86

HSV - Práce a dodávky HSV   150 295,86

    2 - Plochy a úpravy   149 264,37

    998 - Přesun hmot   1 031,49

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok

Strana 105 z 122



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 295,86

D HSV Práce a dodávky HSV   150 295,86

D 2 Plochy a úpravy   149 264,37

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x m2 1 680,000 3,50 5 880,00

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x

2 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 092,13 56,74
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

3 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 30,23 0,24
PP hnojivo průmyslové NPK

4 K 185804312 Zalití vodou plocha přes 20 m2 3x m3 12,000 138,34 1 660,08
PP Zalití vodou plocha přes 20 m2 3x

5 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,44 1 491,84
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x

6 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,200 357,59 71,52
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

7 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,39 1 475,04
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x

8 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x m2 504,000 4,33 2 182,32
PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x

9 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 ks 29,000 4,87 141,23
PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5

10 M pom1 Hnojivo tabletové pomalurozpustné kg 5,800 100,76 584,41
PP Hnojivo tabletové pomalurozpustné

11 K 184813133 Ochrana listnatých stromů nátěrem kmene 20% ks 5,800 185,10 1 073,58
PP Ochrana listnatých stromů nátěrem kmene 20%

12 M pom3 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 5,800 440,81 2 556,70
PP Ochranný nátěr kmene Arboflex

13 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 8,94 643,68
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5

14 M pom9 herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům lt 0,100 392,95 39,30
PP herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům

15 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu kus 87,000 82,42 7 170,54

SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu

16 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x m2 58,000 94,21 5 464,18
PP Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x

17 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x m2 99,000 52,32 5 179,68
PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x

18 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x m2 66,000 82,13 5 420,58
PP Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x

19 K 184803111 Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km m2 33,000 30,01 990,33
PP Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km

20 K 184803113 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x m2 180,000 95,77 17 238,60

PP Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x

21 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x m2 234,000 42,86 10 029,24
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x

22 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x m2 117,000 59,62 6 975,54
PP Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x

23 K 185804251 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km m2 39,000 14,03 547,17
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km

24 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x m2 117,000 18,03 2 109,51
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 6x m3 24,000 448,13 10 755,12
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 6x

26 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 6x m3 24,000 2 133,49 51 203,76
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 6x

27 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 6x m3 24,000 346,81 8 323,44
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 6x

D 998 Přesun hmot   1 031,49
28 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu t 9,000 114,61 1 031,49

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 997,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 997,54 21,00% 28 139,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 137,02

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 4.rok

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 997,54

HSV - Práce a dodávky HSV   133 997,54

    2 - Plochy a úpravy   132 863,99

    998 - Přesun hmot   1 133,55

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 4.rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 997,54

D HSV Práce a dodávky HSV   133 997,54

D 2 Plochy a úpravy   132 863,99

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x m2 1 680,000 3,50 5 880,00

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x

2 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 092,13 56,74
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

3 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 30,23 0,24
PP hnojivo průmyslové NPK

4 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,44 1 491,84
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x

5 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,200 392,95 78,59
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

6 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,39 1 475,04
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x

7 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x m2 504,000 4,33 2 182,32
PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x

8 K 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava kus 29,000 194,84 5 650,36

PP Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava

9 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 8,94 643,68
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5

10 M pom9 herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům lt 0,100 392,95 39,30
PP herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům

11 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění m2 12,870 40,72 524,07
PP Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění

12 K 184911161 Mulčování záhonů a stromů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění m2 45,850 84,66 3 881,66

PP Mulčování záhonů a stromů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 30% doplnění

13 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu kus 87,000 82,42 7 170,54

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu

14 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x m2 58,000 94,21 5 464,18
PP Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x

SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 4.rok

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

Strana 111 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x m2 99,000 52,32 5 179,68
PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x

16 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x m2 66,000 82,13 5 420,58
PP Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x

17 K 184803111 Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km m2 33,000 30,01 990,33
PP Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km

18 K 184803113 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x m2 180,000 95,77 17 238,60

PP Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x

19 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x m2 234,000 42,86 10 029,24
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x

20 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x m2 117,000 59,62 6 975,54
PP Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x

21 K 185804251 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km m2 39,000 14,03 547,17
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km

22 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x m2 117,000 18,03 2 109,51
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x

23 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 4x m3 16,000 448,13 7 170,08
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 4x

24 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 4x m3 16,000 2 133,49 34 135,84
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 4x

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 4x m3 16,000 346,81 5 548,96
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 4x

26 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 30% m3 2,800 314,87 881,64
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 30%

27 M 10391100 kůra mulčovací 30% m3 1,400 1 498,76 2 098,26
PP kůra mulčovací 30%

D 998 Přesun hmot   1 133,55
28 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu t 9,000 125,95 1 133,55

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 718,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 718,31 21,00% 31 860,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 579,16

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok

Metrostav a.s.

Strana 113 z 122



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 718,31

HSV - Práce a dodávky HSV   151 718,31

    2 - Plochy a úpravy   150 584,76

    998 - Přesun hmot   1 133,55

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče

SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 718,31

D HSV Práce a dodávky HSV   151 718,31

D 2 Plochy a úpravy   150 584,76

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x m2 1 680,000 3,84 6 451,20

PP Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 10x

2 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 7 793,55 62,35
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

3 M 25191155 hnojivo průmyslové NPK t 0,008 30,23 0,24
PP hnojivo průmyslové NPK

4 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,87 1 636,32
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x

5 M 25234002 Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům lt 0,200 392,95 78,59
PP Herbicid selektivní proti dvouděložným plevelům

6 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x m2 336,000 4,82 1 619,52
PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x

7 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x m2 504,000 4,76 2 399,04
PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 3x

8 K 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava kus 29,000 627,34 18 192,86

PP Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm - kontrola a oprava

9 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 ks 29,000 5,35 155,15
PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5

10 M pom1 Hnojivo tabletové pomalurozpustné kg 5,800 100,76 584,41
PP Hnojivo tabletové pomalurozpustné

11 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 9,82 707,04
PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5

12 M pom9 herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům lt 0,100 392,95 39,30
PP herbicid selektivní proti jednoděložným plevelům

13 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu kus 87,000 90,57 7 879,59

PP Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x  včetně případného výchovného řezu

14 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x m2 58,000 103,53 6 004,74
PP Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x

15 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x m2 99,000 57,49 5 691,51

SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

SO 800-2 - Krajinářské úpravy - následná péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 3x

16 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x m2 66,000 90,25 5 956,50
PP Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 2x

17 K 184803111 Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km m2 33,000 32,97 1 088,01
PP Řez udržovací keřových skupin s odvozem odpadu do 20 km

18 K 184803113 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x m2 180,000 105,24 18 943,20

PP Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km 2x

19 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x m2 234,000 47,10 11 021,40
PP Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 6x

20 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x m2 117,000 65,52 7 665,84
PP Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 3x

21 K 185804251 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km m2 39,000 15,42 601,38
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí  cibulovin s odklizením odpadu do 20 km

22 K 185804252 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x m2 117,000 19,81 2 317,77
PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 3x

23 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 4x m3 16,000 492,45 7 879,20
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 4x

24 K 185804319 Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 4x m3 16,000 2 344,49 37 511,84
PP Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 4x

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 4x m3 16,000 381,11 6 097,76
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 4x

D 998 Přesun hmot   1 133,55
26 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu t 9,000 125,95 1 133,55

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, odvoz a likvidace bioodpadu

Strana 117 z 122



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 128 340,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 128 340,46 21,00% 446 951,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 575 291,96

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Metrostav a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 128 340,46

HSV - Ostatní náklady 25 189,24

    800 - Ostatní náklady 25 189,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 103 151,22

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 617 136,62

    VRN3 - Zařízení staveniště 749 229,04

    VRN4 - Inženýrská činnost 466 001,13

    VRN6 - Územní vlivy 62 973,12

    VRN7 - Provozní vlivy 207 811,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 128 340,46

D HSV Ostatní náklady 25 189,24

D 800 Ostatní náklady 25 189,24
1 K 800100600 Poplatek za zábor, výkopové povolení Kč 1,000 12 594,62 12 594,62

PP Poplatek za zábor

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 800100800 Věcné břemeno - zaměření, smlouva Kč 1,000 12 594,62 12 594,62
PP Věcné břemeno - zaměření, smlouva

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 103 151,22

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 617 136,62
3 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny Kč 1,000 88 162,37 88 162,37 CS ÚRS 2021 02

PP Měření (monitoring) hlukové hladiny

4 K 012002000.1 Geodetické práce a změření skutečného stavu Kč 1,000 403 028,00 403 028,00
PP Geodetické práce a změření skutečného stavu

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření před a během stavby, vytyčení staveniště a skutečného provedení 

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 125 946,25 125 946,25 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 749 229,04
7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 406 655,25 406 655,25 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

kompletní ZS dle potřeb zhotovitele vč. oplocení, zajištění zdrojů a energií, příp. ostrahy ap.

8 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1,000 311 087,23 311 087,23 CS ÚRS 2021 02
PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

P
 Poznámka k položce:

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 31 486,56 31 486,56 CS ÚRS 2021 02
PP Informační tabule na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Označení stavby dle požadavku zadavatele

D VRN4 Inženýrská činnost 466 001,13

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 18 891,94 18 891,94 CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost

11 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 44 081,19 44 081,19 CS ÚRS 2021 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí správci stávajících i nových

12 K 1010 Revize, komplexní zkoušky Kč 1,000 403 028,00 403 028,00
PP Revize, komplexní zkoušky

P
 Poznámka k položce:

 - Statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a nestmelených vrstvách, dle ČSN 72 1006

D VRN6 Územní vlivy 62 973,12
13 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 62 973,12 62 973,12 CS ÚRS 2021 02

PP Územní vlivy

P
 Poznámka k položce:

Zajištění BOZP (lávky pro pohyb osob, zajištění výkopů, zpřístupnění objektů v místě stavby ap.)

D VRN7 Provozní vlivy 207 811,31
14 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 18 891,94 18 891,94 CS ÚRS 2021 02

PP Provozní vlivy

15 K 072103001-1 Projednání a zajištění DIR Kč 1,000 50 378,50 50 378,50
PP Projednání a zajištění DIR 

16 K 072103011-1 Realizace DIR Kč 1,000 138 540,87 138 540,87
PP Realizace DIR
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