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C. stavebni ¢ast

1. objekty pozemnich komunikaci

1.1. Technicka zprava
a) Identifikaéni vidaje

Nazev stavby: : Uprava komunikaci na sidlisti Vétmik
Katastraini azemi: Dobiis
Mésto: Dobfis
Kraj: Stredocesky
Druh stavby: Rekonstrukce a novostavba
Druh dokumentace: Projektové dokumentace pro vydéani stavebniho
povoleni (DSP)
Investor: Mésto Dobris
Mirové namésti 119
263 01 Dob¥Fis
Projektant ' Ing. Jan Dudik, Vidov 27, 370 07
¢islo autorizace CKAIT 0101964
telefon 777 082 195
email Jjan.dudik@gmail.com
Ic 01384538

b) strucny technicky popis se zdiivodnénim navrieného FeSeni

Dotené uzemi lezi ve mésté DobH3 v zastavéné lokalits na sidli$ti Vétrnik. Ve svaZitém
Uzemi se nachazi stavajici mistni komunikace a parkovaci plochy. V ramci tohoto projektu
Jjsou feSeny ulice Jetabova a Nad Papezem.

Projekt zahrnuje opravy povrchd, rozsiteni parkovacich ploch, opravy a dopln&ni chodnika,
rozsifent ulice Nad PapeXem a nové propojent ulic
Celkova délka upravovanych komunikaci je 286 m.

¢) vyhodnoceni prizkumii a podklads, véetnd Jejich uZiti v dokumentaci
Projekt vychazi ze studie upravy dopravniho feSeni v §irdi lokalite sidligte zpracované v roce
2006 /[kanceldF A.D.O.] a nasledné aktualizace zroku 2013 [Ing. Jan Dudik]. Pro
vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni stavby byla zakladnim

podkladem tato studie zakreslena do digitdlni mapy lokality dodané investorem a konzultace
s objednatelem.

Pro ndvrh stavby byl vyuzit polohopisny a vyskopisny podklad napojeny na mapu katastru
nemovitosti. Déle byly pouzity podklady o stavajicich podzemnich vedenich od jejich
spravcu.

V t&sné blizkosti stavby se nenachazi ¥4dné stavebni objekty, u nichz by bylo nutné provést
Jjejich diagnostiku.
Tato stavba neni pamatkou ani neni v pamatkové z6ng nebo v rezervaci.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby

Stavba se ¢leni na &tyfi stavebni objekty, které mohou byt stavény nezavisle na sob& pouze
s nutnou koordinaci objizdnych tras a parkovani po dobu stavby.

SO 101 — Propojeni Jetabové a Rukavickatské ulice (pted ¢p 1301-1302)
SO 102 — Rozsiteni Jetabové ulice pred ¢p 1352-1353
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SO 103 — Rozsifeni ulice Nad PapeZem (v&etn€ tpravy Casti Jefabové ulice pred Skolkou —
mimo obsah SO 104)
SO 104 — uprava parkovani pied Skolkou v Jetfabové ulici v délce cca 25 m

e) ndvrh pevnénych ploch, véetné piipadnych vypodlti
Stavba se nachazi v intravilanu obce. Pfed zaCatkem stavby je nutné vytySit stavajici trasy
mzenyrskych sitf a dbat jejich ochrany béhem stavby.
SouCasti stavby jsou b&Zné zemni price v podob& vytvarovani zemniho t&lesa, provedeni
ptipadnych Uprav podlozi, uprava zemni plan¢ apod. Na stavb& se pfedpoklada piebytek
zeminy, ktery bude odvezen na skladku zajisténou zhotovitelem stavby.
Stavajici komunikace budou vyfrézovany a znovu vyasfaltovany, v mistech rozsifeni vozovek
a v mist€ nového propojeni bude zfizena kompletni konstrukce vozovky.

Stavajici povrchy chodnikil budou nahrazeny novymi, asfaltovymi.

Z komunikace budou v SO 103 a 104 upraveny stavajici sjezdy na pozemky. Sjezdy budou
zpevnény recyklatem.

Rekultivované plochy v misté zruSenych &asti komunikaci a chodnikdi budou ohumusovéany
v tloust’ce 10 cm a zatravnény.

1.1.1. SO 101 - Propojeni Jefabové a Rukavickarské ulice
Objekt zahrnuje opravu stavajiciho chodniku pted domy ¢&p 1301 a 1302 a chodniku k &p

1353, opravu povrchu komunikace, rozsifeni parkovaciho pruhu véetné zrufeni stavajiciho
obratist€ a vystavbu nového propojeni s Rukavickatskou ulici. Nové bude ulice feSena jako

Jjednosmérna, provoz bude veden z kopce smérem k Rukavickaiské ulici.

PobliZz mista napojeni na rukaviCkaiskou ulici se nachdzi vjezd do zdsobovaciho dvora
prodejny potravin. Tento vjezd bude upraven piejezdem pites chodnikovy prah.

Detaily jsou patrné z ptilohy 2.1 Situace.

Smérové vedeni

V délce cca 45 m je ulice vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu bude obnoven povrch
vozovky a upraveno $ffkoveé uspofddani. Zaroveti bude opraven chodnik. Parkovaci pruh bude
rozifen asi o 0,5m do stavajici zelené plochy. Od km 0,045 se trasa silnice odklani
polomérem R=10 vlevo k Rukavic¢katské ulici. Na mist€ stavajiciho obrati$t€¢ budou upravena
nova parkovaci stani. Celkova délka ulice je 84 m.

Stavajici levostranny chodnik bude opraven a prodlouzen k mistu pro pfechazeni, podél
nového Useku bude vybudovan novy pravostranny chodnik. Novy chodnik je navrzen i vpravo
na zaCatku ulice pfed pfistfeSkem pro popelnice.

Vyskové poméry

Komunikace je vedena ve stavajici niveleté, podélny sklon dosahuje az 13,9%. Nova ast
komunikace je navrzena v podélném sklonu 4,2-6,5%. Chodnik je veden podél komunikace a
respektuje jeji niveletu. Oproti komunikaci je pfevySen o 0,1 m, v mistech pro pfechazeni o
0,02 m.

Pfiéné usporadani

Komunikace je v za¢atku upravy navrzena v §ifce 4,5m. Pravostranny chodnik m4 §itku 1,5m,
levostranny bude obnoven ve stavajici ifce, tj., cca 1,6m.

Podél parkovaciho pruhu ma komunikace §itku 4,8m, parkovaci pruh pak 4,5m.

Nove propojeni ma Sitku vozovky 3,5m, pravostranny chodnik ma $itku 2,0m.
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Vozovka i parkovaci pas maji pti¢ny sklon 2,5% k uzlabi mezi vozovkou a parkovacim
pasem. Chodnik je klopen ve sklonu 2% smérem do vozovky, v novém useku od vozovky.

V piipadg, Ze by nova vozovka parkovi§té vychazela piili§ vysoko nad piivodni tiroves, bude
stavajici odfrézovany povrch rozryt, zhutnén, dosypan do potfebné Grovné $térkodrti a na
takto upravené podkladni vrstvy budou uloZeny nové asfaltové VIStvy. '

Odvodnéni komunikace

Odvodnéni povrchu komunikace je navrzeno dostfednym sklonem do GZlabi z dvoutadku
dlaZebnich kostek mezi parkovacim pruhem a vozovkou, kde budou obnoveny a polohové
upraveny stavajici tfi ulini vpusti. Vpust v misté napojeni na Rukavi¢katskou ulici bude také
polohové upravena. Napojeni na stavajici kanalizaci bude navrtanim a pomoci sedlové
odbocky. Ptipojky budou zaustény do kanalizace sedlovymi pfipojkami DN 150.

Stavajici sité
Pod wulici se nachdzi stivajici splaskova a deifovd kanalizace. V zatatku Gseku vede

plynovod. Ulici kfizi i kabely telefonu, NN a VO. Kabel VO vmisté napojeni na
Rukavickatskou ulici bude umistén do chranicky.

Dopravni znaceni

Ulice bude nové oznagena jako jednosmérna ve sméru od Jefabové po Rukavi¢kaiskou. Dale
bude vyznageno parkovi§té

Chodnikovy piejezd

Na vjezdu do zasobovaciho dvora prodejny potravin bude vybudovéan chodnikovy piejezd.
Chodnik na pfejezdu bude mit $itku 1,9 m, co odpovida $ifce navazujicich chodnikd. Rampa
do ulice bude vybudovéna na celou délku, rampa do dvora bude mit délku 1,0m.

Detaily jsou patrné z piilohy 4.7

Doprava v klidu

Po upravé bude v ulici 15 kolmych parkovacich stani, coZ je o 4-5 vice, neZ je stavajici stav.
Stani maji délku 4,5m a je uvaZovéno s pfesahem vozidel do trévniku v délce 0,5m.
Parkovisté je pouzitelné pouze pro vozidla typu O1 (osobni automobily). Z prostorovych
ditvod bude vyjizdéni a zajizdéni vozidel s mezicouvanim.

1.1.2. SO 102 - Rozsifeni Jefabové pred cp. 1352-1353

‘Objekt zahrnuje rozsifeni stavajici ulice pied domy &p 1352 a 1353 vietns pteloZeni chodniku
a tpravy parkovaciho pruhu. Nové bude ulice felena jako jednosmémé, provoz bude veden
smerem k parkovisti na Rukavitkaiské.

Detaily jsou patrné z ptilohy 2.2 Situace.

Smérové vedeni

Ulice je vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu bude obnoven povrch vozovky a upraveno
Sitkové uspofadani. Zaroveti bude ptemistén chodnik o 1,5m bliZe k budovam. Parkovaci pruh
bude rozsiten asi o 1,5m do stavajici zelené plochy. V km 0,050 bude vybudovan novy
chodnik ke vstupu do objektu Skolky. Celkova délka ulice je 53 m.
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Vyskové poméry
Komunikace je vedena ve stavajici niveleté. Chodnik je veden podél komunikace a respektuje

Jeji niveletu. Oproti komunikaci je pfevySen o 0,1 m, v mistech pro pfechazeni a vchodech o
0,02 m.

~r

Pfi¢né usporadani

Komunikace je v zacatku upravy do km 0,018 navrZena v §ifce 4m. Od tohoto mista m4
komunikace $itku 4,75 m. Po pravé stran€ navazuje upraveny parkovaci pruh pro kolmé stani
Sitky 4,5m. Po levé stran je parkovaci pas Sitky 2,0m. Levostranny chodnik bude pfemistén
za parkovaci pas a bude obnoven v §ifce 2,0 m. V konci Gpravy se vozovka zuZzuje na $ifku
3,5m. ,

Vozovka se v zaCatku tpravy preklapi, dile ma vozovka i parkovaci pas maji pfiény sklon
max. 2,5% k 0Zlabi mezi vozovkou a parkovacim pasem. Chodnik je klopen ve sklonu 2%
smérem do vozovky.

V piipadg, ze by nova vozovka parkovi§t¢ vychazela pfili§ vysoko nad plivodni trovefi, bude
stavajici odfrézovany povrch rozryt, zhutnén, dosypan do potfebné trovné $térkodrti a na
takto upravené podkladni vrstvy budou uloZeny nové asfaltové vrstvy.

Chodniky

Kromé posunutého chodniku pfed domy bude prodlouzen stavajici chodnik v Jefabové ulici
(navazuje uprava v SO 104) a bude upraven stavajici ptistupovy chodnik k bo¢ni brance do
Skolky.

Odvodnéni komunikace

Odvodnéni povrchu komunikace je navrzeno dostfednym sklonem do zlabi z dvoutddku
dlaZebnich kostek mezi parkovacim pruhem a vozovkou, kde budou obnoveny ¢i doplnény a
polohov€ upraveny stavajici dv€ uliéni vpusti. Jedna vpust bude upravena v zaéatku apravy.
Vpust v konci Upravy zlstane beze zmény. Napojeni na stavajici kanalizaci bude navrtinim a
pomoci sedlové odbo€ky. Pfipojky budou zalstény do kanalizace sedlovymi pfipojkami DN
150.

Stavajici sité

Pod ulici se nachazi stavajici splaSkova a deStova kanalizace, vodovod a plynovod. Pod

roz8ifované parkovisté a pieklddany chodnik zasahuji kabely NN. Kvuli posunu chodniku
dojde i k pfekladce kabelu VO. Ulici ktiZi i kabely telefonu, NN a VO.

Dopravni znaceni

Ulice bude nove oznaCena jako jednosmérna ve sméru od Jetabové po RukaviCkaiskou. Dale
bude vyznafeno parkovisté. V podélném stani pfed vchody do domu &p 1352 a 1353 budou
vynechana dv& mista pro usnadnéni pfechazeni ulice ke stanim na prot&jsi strang. Na t&chto
mistech délky 3,5m bude Zlutou klikatou ¢arou zakazano stani. V pfipadé nutnosti sem bude
osazena fyzicka piekazka pro vozidla.

Doprava v klidu

Po upraveé bude v ulici 12 kolmych parkovacich stani a 5 podélnych, coz je o 5 vice, neZ je
stavajici stav. Stani maji délku 4,5m a je uvazovéno s pfesahem vozidel do travniku v délce
0,5m. Parkovist¢ je pouzitelné pouze pro vozidla typu O1 (osobni automobily).
Z prostorovych diivodi bude vyjizdéni a zajizdéni vozidel s mezicouvanim. Podélna stani
maji Sitku 2,0m.
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1.1.3. SO 103 - Rozsifeni ulice Nad Papezem

Objekt navazuje na SO 104 a zahrnuje rozdifeni Jetabové ulice od vchodu do Skolky po
kfizovatku sulici Nad PapeZem vietnd preloZeni chodniku a zfizeni oboustrannych
parkovacich pruhii. Dale zahrnuje rozsifeni ulice Nad Papeem a vystavbu nového chodniku
vtéto ulici. Nove bud Cast Jefabové ulice feSena jako jednosmérna, provoz bude veden
smérem k ulici Nad PapeZzem.

Detaily jsou patrné z prilohy 2.3 Situace.

Smérové vedeni

Ulice je vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu bude obnover povrch vozovky a upraveno
Sitkove uspofadani. Zarovei bude zfizen chodnik podél plotu Skolky. Celkova délka Gpravy
ulice je 124 m.

V Casti pred Skolkou budou zfizena nova podélna stani. Z toho dtvodu doyde k pfemisténi
chodniku a rozsifeni ulice. Za kfizovatkou bude roziitena stavajici ulice a zfizen novy
chodnik.” Chodnik bude dotasné zakonéen v ktiZovatce s ulici K Vodarné, jeho pokracovani
bude mozné po dofeseni majetkovych vztahti k pozemkiim v této oblasti.

VysSkové poméry

Komunikace je vedena ve stavajici nivelet§. Chodnik je veden podél komunikace a respektuje
Jeji niveletu. Oproti komunikaci je pfevysen o 0,1 m, v mistech pro pfechazeni a vjezdech o
0,02 m.

Priéné usporadani

Komunikace je od km 0,032 navrZena v $ifce 3,75m. Po obou stranach bude parkovaci pruh
Sifky 2,0m. Celkov4 §itka mezi obrubniky bude 7,75m. Ke komunikaci piiléhd levostranny
chodnik 3itky 2,0m mezi vozovkou a plotem Skolky. V kfizovatce s ulici Nad Papezem dojde
k pfemisténi ¢asti plotu v délce cca 12m.

Ulice Nad Papezem bude rozsifena na $itku 4,5m. Po levé strand bude chodnik Sitky 1,5m.
Prava strana komunikace bude s nezpevnénou krajnici bez obrubniku.

Vozovka v Jetabové ulici bude klopena vlevo k chodniku, v ulici Nad Papezem bude
pravostranny sklon. Chodnik je klopen ve sklonu 2% sm&rem do vozovky.

Odvodnéni komunikace

Odvodnéni povrchu komunikace je navrzeno sklonem k obrubniku, kde budou zfizeny dvé
nove uliCni vpusti. Napojeni na stdvajici kanalizaci bude navrtanim a pomoci sedlové
odbocky. Pipojky budou zatistény do kanalizace sedlovymi ptipojkami DN 150.

Stavajici liniova vpust v km 0,075 bude nahrazena novou v $ifce 200mm. Musi vyhovovat na
tfidu zatiZzen D 400.

Ulice Nad Papezem bude klopena tak, aby destové vody stékaly do zeleného pasu podél
komunikace. Zbylé vody budou zachyceny stavajici vpusti niZe v ulici.

Stavajici sité
Pod Jetdbovou ulici se nachazi stavajici splaskova a dedtové kanalizace a vodovod. Pod
parkovacim pruhem vpravo vedou kabely NN a VN. V ulici Nad Papezem vede pod

navrzenym chodnikem telefonni kabel a pod vozovkou vodovod. Ulici ki u kiizovatky
kabely telefonu a NN.
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Dopravni znaceni

Jetabova ulice bude nové oznacena jako jednosmérna ve sméru od Rukavi¢kaiské k ulici Nad
Papezem. Dale bude vyzna&eno parkovi$ts. V ulici Nad Papezem bude zakazano zastaveni.

Parkovaci stani u Skolky budou slouzit ve viedni dny pfevazng pro piijezd déti do skolky —
tato skuteCnost bude v ptipadé potfeby osetfena dodatkovou tabulkou pod znatkou parkovidte,

Doprava v klidu

Po dpraveé bude v ulici 10 novych podélnych parkovacich. Stani maji délkn 5,75m a jsou
uvazovany pouze pro vozidla typu O1 (osobni automobily). Podélna stani maji $itku 2,0m.

Sjezdy

Soucasti objektu jsou Ctyti sjezdy na okolni pozemky. Sjezdy budou zpevnény recyklatem.
V miste sjezd do Skolky pes chodnik v km 0,107 bude pouzita zesilena konstrukce chodniku.
1.1.4. SO 104 — Uprava parkovani pred skolkou

Objekt zahmuje vystavbu Sikmych parkovacich stani a stim souvisejici rozsiteni ulice a
prelozku chodniku mezi odbockou k &p 1352 a vjezdem do $kolky. Nov& bude ulice feSena
jako jednosmérna, provoz bude veden smérem k ulici Nad PapeZem.

Detaily jsou patrné z ptilohy 2.4 Situace.

Smeérové vedeni

Ulice je vedena ve stavajici trase. V ¢asti pred Skolkou budou zfizena &éty¥i $ikma stani. Z toho
diivodu dojde k pfemisténi chodniku a rozifeni ulice. Za vjezdem do $kolky pokracuje
uprava ulice v ramci SO 103.

Vyskové poméry
Komunikace je vedena ve stavajici niveleté. Chodnik je veden podél komunikace a respektuje
Jeji mveletu. Oproti komunikaci je pfevySen 0 0,1 m.

Pfiéné usporadani

Komunikace pfed Skolkou bude rozsifena, aby vznik jizdni pruh 3,5m a parkovaci pruh $itky
4,8m. Posunuty levostranny chodnik bude mit itku 1,9m.

Vozovka, parkovaci pas i chodnik jsou klopeny vlevo — ze svahu.

Odvodnéni komunikace

Odvodnéni povrchu komunikace je navrzeno jednostrannym sklonem k nové uliéni vpusti na
okraji parkovaciho pasu. Napojeni na stavajici kanalizaci bude navrtanim a pomoci sedlové
odbocky. Ptipojka bude zatisténa do kanalizace sedlovou ptipojkou DN 150.

Stavajici sité
Pod Jetabovou ulici se nachazi stavajici splaskova a de§tova kanalizace a vodovod.

Dopravni znaceni

Ulice bude nové oznacena jako jednosmérna ve sméru od Jefabové po ulici Nad PapeZem.
Sikmé parkovaci stani budou slouzit ve viedni dny ptevazné pro piijezd déti do Skolky — tato
skuteCnost bude v ptipadé potfeby oetfena dodatkovou tabulkou pod znatkou parkovi§ts.

Doprava v klidu
Pfed Skolkou vzniknou 4 nova $ikma stani pod (thlem 45°.
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Zemni prace
Soutasti stavby jsou béZn¢ zemni prace v provedeni uprav podloZi, iprava zemni plang apod.

Piebytedny vykopek bude uloZen na skladku, kterou zajisti dodavatel stavby v souladu
s platnymi zakony a po konzultaci s investorem.

Zemni t€leso bude ze zeminy vhodné do nasypu. Svahy nasypi i vykopd jsou navrzeny ve
sklonu 1:2. Unosnost plang vozovky musi dosshnout hodnoty Ege = min. 45 MPa.

V ptipad¢ nepiiznivych klimatickych vlivli, pro pfekonani zimniho obdobi nebo v ptipads
malé Unosnosti plan¢ je mozné stabilizovat jilovité zeminy vapnem do 3% objemové
hmotnosti.

Pii provadéni zemnich praci je nutné postupovat v souladu s TKP.

Ochrana zemni plané

Pfed pokladkou konstruk¢nich vrstev musi byt zemni plafi vy¢i§téna a prace na pokladce
konstruk¢nich vrstev vozovky nesmé&ji byt zahajeny bez ptevzeti plang.

DokonCend zemni plaii musi byt chranéna. Skladky stavebniho materidlu jsou na zemni plani
zakazany. Zemni prace doporu¢ujeme provadét v suchém obdobi. (viz CSN 73 6133).

Vegetacni Gpravy — zatravnéni

Rekultivované plochy v mist¢ zruSenych &¢4sti komunikaci a chodniké budou ohumusovany
v tloust'ce 10 cm a zatravnény.

Vyty&eni objektu.

VytyCeni os komunikaci je dano soufadnicemi os komunikaci v pifloze technické Zpravy.
Soufadnice t&chto bodi jsou dany v JTSK, vy¥kovy systém Balt po vyrovnani.

Konstrukce vozovky

V mistech se stavajici vozovkou bude odfrézovana obrusnd vrstva v tlouitce max. 0,08m.
Nasledné bude nové doasfaltovana.

asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
postiik spojovaci PS, EK 0.25 kg/m* CSN 73 6129
asfaltovy beton ACP 16+ min. 40 mm CSN EN 13108-1
postiik infiltra&ni PI, EK 0.60 kg/m* CSN 73 6129

Na noveém propojeni s Rukavitkaiskou ulici a v mistech, kde se vozovka rozifuje, bude
ztizena kompletni konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.

Konstrukee pojizdéna D1-N-2-V-PIII
asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1

postiik spojovaci PS, EK 0.25 kg/m? CSN 73 6129

asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm CSNEN 13108-1 Egerz 100 MPa
postfik infiltrani PI, EK 0.60 kg/m* CSN 73 6129

Stérkodr? SD, 150 mm CSN 73 6126-1 Egt2 70 MPa
Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1 Egez 45 MPa

min. tlou§tka konstrukce celkem 410 mm

U rozSifované vozovky bude druha vrstva $térkodrti oproti prvni roziifena o 0,2 m do
stavajici vozovky.

Konstrukce chodnik(

Jsou uvazovany dldzdéné chodniky odd&lené od komunikace betonovym obrubnikem
pfevySenym o 0,10m (v mistech vjezdd o 0,02 — 0,05m a v mist& pfechodu o 0,02m)
Konstrukce nepojizdéna D2-D-1-CH-PIII
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dlaZba zamkova 60 mm

loZna vrstva 40 mm
§térkodrf’ 150 mm 30 MPa
ceikem 250 mm

U stavajicich asfaltovych chodnikii budou odstran&ny asfaltové a podkladni vrstvy do celkové
tlouStky 100 mm, nasledn€ bude provedena zdmkova dlazba do lozné vrstvy.

Skladba jednotlivych vrstev vozovky je patrnd z ptilohy 3. Vzorovy pFiéng Fez

Stavajici sité

Poloha a pfimé vytyeni stavajicich podzemnich technickych siti, které se nachazeji v uizemi
zasazeném stavbou, budou zajisté€ny investorem pied zahdjenim zemnich praci.

Po zam&feni bude provedeno posouzeni kfiZeni, pfipadné pteloZeni stavajicich inZenyrskych
siti. Rozsah a zpisob provedeni bude feSen ve spolupraci se spravei jednotlivych siti.
Vytyceni inZenyrskych siti musi zistat po dobu vystavby neposkozeno. Povinnosti dodavatele
je seznamit své pracovniky s polohou vedeni. Zemni prace v blizkosti vedeni budou
provadény ru¢n€ (minl,5m po obou stranich, u délkovych 3m). Min. 15 dni pred zahdjenim
stavebnich praci musi byt vyrozuméni spravci jednotlivych siti. Nejsou uvazovany pielozky
stavajicich siti.

Dopravni opatfeni pfi stavbé

Vystavba je pfedpokliadina po jednotlivych stavebnich objektech. Vzhledem k nutnosti
dofeSeni majetkovych vztahi u SO 102 bude tento objekt realizovan pravdépodobné aZ jako
posiedni.

SO 101: Frézovani a rozsifeni parkovacich ploch bude realizovano za tplné uzavirky dseku.
Po polozeni podkladnich vrstev bude umoZnéno vomezené mite parkovani na dosud
vyfrézované vozovce. Po dokonéeni podkladnich vrstev na propojeni s Rukavitkatskou ulici
budou za uplné uzavirky useku poloZeny asfaltové vrstvy. Po dobu vystavby chodniku musi
byt zajiStén piistup do vSech ptilehiych objekti.

SO 102: Vystavba pfed domy bude realizovéna za Giplné uzavirky tseku. Po dobu vystavby
chodniku musi byt zajistén plistup do viech pfilehlych objekti. Vystavba roziifeni a
parkovisté pfed Skolkou bude realizovana za provozu, nejprve rozsifeni vozovky, nasledng
parkovist€. Po dobu vystavby musi zistat prijezdny pruh minimalng 3,0m.

SO 103: Parkovaci pruhy pfed $kolkou budou realizovany postupné za provozu. Po dobu
vystavby musi zistat prijezdny pruh minimalng 3,0m. rozifeni ulice Nad PapeZem bude
realizovano za 0plné uzavirky tohoto tGseku. Po dobu vystavby bude usek pred $kolkou
doCasné¢ obousmé&rny (odpovida stavajicimu stavu). Po dobu roz$ifovani ulice musi byt
zajiStén pfistup do vSech pfilehlych objekth

J) refim povrchovjch a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace
Odvodnéni povrchové vody z chodniki je feSeno pticnym a podélnym sklonem chodnikd a
jejim svedenim do stavajici destové kanalizace. V ulici Nad PapeZem se bude &ast vod
vsakovat v nezpevnéné krajnici.

g) ndvrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signdli, zafizeni pro
provozni informace dopravni telematiku
a) docasné: Bude pouze po dobu vystavby oznadovat zvy3ené nebezpeéi v disledku vyjezdu
vozidel ze staveni$t€ na stdvajici komunikace a zizeni vozovky pti vystavbe chodniké. Prace
budou provadény vzdy na jedné stran vozovky, dojde k dodasnému zaZeni prijezdného
profilu.
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b) trvalé: Stavajici dopravni znatky budou pfi stavbs demontovany, poSkozené budou
nahrazeny novymi a doplnény o nové znalky oznadujici pfechod. Nekteré znacky budou
posunuty do nove polohy. ReSeni je zakresleno na vykrese C6 Situace dopravniho znadeni
h) zvldstni podminky a poZadavky na postup vystavby, piipadné udribu
Stavajici poklopy a povrchové znaky siti budou vy$kové upraveny.
Pfed zasahem do komunikace predloZi zhotovitel stavby k vyjadfeni Policii CR-dopravnimu
inspektoratu v Pfibrami vypracované DIO ke stanoveni pfechodné tipravy silni&niho provozu
ve smyslu § 77 odst. 1 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdg€jich predpisi.
i) vazba na pFipadné technologické vybaveni
této stavby se netyka
J) Dpiehled vypoclti a komstaiovdni, o statickém ovéfeni roznodujicich prarezii a
dimenzi
této stavby se netyka
k) FeSeni pfistupit a uZivini verejné ptistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba bude respektovat vyhlasku &. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne
5. listopadu 2009, o obecnych technickych poZadaveich zabezpedujicich bezbariérové uZivani
staveb. V mistech pro pfechazeni bude snien obrubnik na 0,02m nad vozovku a opatfen

varovnym a signalnim pasem. V mistech sjezdii na pozemky bude obrubnik sniZen na
hodnotu 0,02 — 0,05 m.

Podél chodnikli, kde neni podezdivka, bude zfizena uméla vodici linie pomoci obrubniku
prevySeného o min. 0,06 m. Maximélni délka preruSeni vodici linie v mistech sjezdd je 6,0 m.

Veskeré hmatové prvky (varovné a signalni pasy) budou ze schvalené specidlni dlazby
v barve kontrastni s barvou chodniku.

Vcelé trase je navrzen zékladni jednostranny sklon chodnikii 2%. Podélné sklony
komunikaci zistdvaji stavajici, u vSech komunikaci presahuji hodnotu 8,33% a nelze
tento spad zmensSit.

Parkovaci mista pro osoby t&Zce pohybové postizené nejsou navrhovana, parkovani je
zajisténo na jinych parkovistich v okoli.
2. Mostni objekty a zdi

Na této stavb¢ se nevyskytuji

3. objekty odvodnéni komunikace

Odvodnéni komunikaci bude pomoci stavajici de§tové kanalizace a je popsano u piisludnych
objekti komunikaci

4. Objekty osvétleni pozemni komunikace

V kiizovatce SO 101 s Rukavitkarskou a podél chodniku v SO 102 budou ptelozeny lampy
VO do nové polohy. Soucasti stavby budou i tfi nové lampy podél rekonstruovaného
chodniku mezi SO 101 a 102, které budou propojeny se stavajicimi lampami na obou
stranach.
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5. Objekty podzemnich staveb

Na této stavbé se nevyskytuji

6. Zafizeni pro provozni informace a telematiku
Na této stavbé€ se nevyskytuji

7.0bjekty drah

Na této stavbé se nevyskytuji

8. objekty pozemnich staveb

V S0 103 bude v délce 12m pfemisténo stavajici oplocen.

9. ostatni stavebni objekty

Na této stavbe se nevyskytuji
Plan kontrolnich prohlidek stavby
Plan kontrolnich prohlidek stavby je navrzen:
1. Kontrolni prohlidka — pfedani staveni$té
Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, sezndmi ho s provedenymi prizkumy, vyjadieni
dotéenych organti a spravcd siti.
2. Kontrolni prohlidka — vyty&eni inZenyrskych siti a vlastni stavby

V mist¢ stavby budou vytyCeny podzemni sit€ a vyznaleny v terénu. Bude vytyCen tvar
stavby a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka — kontrola hutn&ni plang
Po provedeni plan€ a zatéZovacich zkousek vyzve dodavatel objednatele k ptejimce plang.
4. Kontrolni prohlidka — osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub mize
byt provedena soucasné s kontrolou hutnéni plang.

5. Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch,
véetné kontroly hutnéni.

6. Kontrolni prohlidka — zav&reéna

Bude provedena pfed, nebo b&hem kolaudace. Stavba bude véetnd sadovych tprav a
dopravniho znaceni.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pfed zahdjenim stavby a upfesnén
v jejim pribéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych usecich, budou v
poZadovanych fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné tiseky.

Ve Vidove, srpen 2014 Ing. Jan Dudik
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