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B.1 Celkový popis území a staveb 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná 
stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku 

SO.1 - Polyfunkční objekt 
Polyfunkční dům byl využívaný pro služebnu PČR a bytové jednotky. 
Objekt byl realizován v 70. letech minulého století. 
Polyfunkční objekt je o třech nadzemních podlaží a jedním podzemním podlaží s obdélníkovým 
půdorysem.  
 
SO.2 - Garáže 
Samostatně stojící garáž včetně skladu sloužila jako stavba přiřazená polyfunkčnímu domu. 
Samostatně stojící objekt garáží je obdélníkového půdorysu s plochou střechou.  
Dvě plechové boudy sloužily také jako garáže. 
 
Charakteristika území 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Dobříš [627968]. Dle katastru nemovitostí se 
stavební pozemek skládá z p.č. 47/12, st. 2204, st. 2205. 
 
Charakteristika zastavěného stavebního pozemku 
Pozemek se nachází ve styku s ulicí 28. října. Terén stavebního pozemku je rovinatý, na 
stavebním pozemku se nalézá v současné době polyfunkční dům, ve kterém je v 1.NP 
umístěna služebna PČR nad kterou jsou městské byty a samostatně stojící garáž. Garáže jsou 
umístěny ve východní části pozemku p.č. 47/12. Vzdálenosti stavby garáže od sousedních 
pozemků p.č. 36/15, 33/2 a 34 jsou 1,3 - 1,6 m.  
Polyfunkční objekt je umístěn od sousedních parcel ve vzdálenosti minimálně 3 m. 
Od sousedních pozemků je p.č. 47/12 oddělena oplocením sousedních parcel, od přilehlé 
komunikace p.č. 49/2 je linie parcely vyznačena zapuštěným obrubníkem. 
Vstupy do polyfunkčního objektu a vjezd do garáží jsou ze stávajících zpevněných ploch na 
parcele p.č. 47/12. 
Na garáž navazuje oplocení a vstupní branka na p.č. 33/2 s objektem rodinného domu č.p. 
1586. Oplocení s brankou včetně pěší komunikace je na pozemku p.č. 47/12. Během demolic je 
nutné zajistit přístupu k č.p. 1586 podél severní hranice pozemku.  
 
Stavební pozemek je napojen na kanalizaci vodovod, plyn, elektrickou energii a síť elektronické 
komunikace. Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou za zdí v suterénu. Revizní 
šachty kanalizačních přípojek jsou umístěny za zdí suterénu při západní fasádě objektu u ulice 
28. Října. Rozpojovací instalační skříň elektrické energie je ve sloupku při oplocení na severní 
straně pozemku, sloupek obsahuje elektroměr sousedního objektu. Rozpojovací skříň 
demolovaného objektu je umístěna na severní fasádě SO.1. 
Telekomunikační rozvaděč je umístěný na severní fasádě objektu SO.1.  
Plynovodní přípojka je zakončena na západní fasádě SO.1. 

b) stávající parametry odstraňované stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
počet funkčních jednotek 

Celková plocha pozemků p.č. 47/12, st. 2204, st. 2205 .............. 1102 m
2
  

Celková zastavěná plocha ......................................................... 394 m
2
 

Zastavěnost .............................................................................. 35,75 % 
 
SO.1 - Polyfunkční objekt (p.č. st. 2204) 
zastavěná plocha ...................................................................... 334 m

2
 

obestavěný prostor .................................................................... 4086,72 m
3
 

funkční jednotky ........................................................................ 1 služebna PČR, 9 bytů 
celková podlahová plocha domu včetně sklepa ......................... 1167,01 m

2
 

počet a velikost zanikajících bytů ............................................... 9 bytů 
obytná plocha zanikajících bytů ................................................. 325,84 m

2
 

celková užitná plocha bytů včetně komunik. prostor a sklepu ..... 505,57 m
2
 

 
SO.2 - Garáže (p.č. st. 2205) 
zastavěná plocha ...................................................................... 60 m

2
 

obestavěný prostor .................................................................... 141 m
3
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funkční jednotky 3 parkovací stání 

c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo 
technologických zařízení 

SO.1 Polyfunkční objekt 
Polyfunkční objekt je o třech nadzemních podlaží a s jedním podzemním podlažím. Objekt je 
obdélníkového tvaru s plochou střechou a předsazenými lodžiemi na západní fasádě. 
Polyfunkční dům je zděný z keramických cihel bez kontaktního zateplení.  
Plochá střecha má nosnou vrstvu z prefabrikovaných žb panelů na kterých je uložená tepelná 
izolace z plynosilikátových desek. Spádová vrstva je vytvořena pomocí škvádrobetonu. Atika je 
oplechovaná pozinkovaným plechem. Krytinu tvoří souvrství bitumenových nátěrů a lepenek. 
Okna mají dřevěné rámy. V úrovni 1.NP je proveden obklad keramickými pásky, ostatní 
nadzemní podlaží mají břízolitové omítky. Založení objektu je na monolitických pasech.  
 
SO.2 Garáže 
Samostatně stojící zděná garáž pro tři osobní vozidla je obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou. Výkresová dokumentace nebyla k dispozici, předpokládá se, že konstrukce stěn je 
zděná z keramických cihel, provedení stropu z prefabrikovaných žb. panelů a založení na 
monolitických pasech. 
 
Dvě samostatně stojící garáže jsou obdélníkového půdorysu a jsou plechové. Garáže jsou 
postaveny nad živičnou zpevněnou plochou. 

d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby podle jiných 
právních předpisů 

Ochranná pásma stávajících sítí jsou vyznačena ve výkresu situace. Bouracími pracemi budou 
dotčeny ochranná pásma sítě ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Cetin a.s. a 
Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s.r.o.  
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit veškeré sítě správců sítí v prostoru staveniště. 
Při realizaci je nutné dodržet podmínky s prováděním činností v ochranném pásmu jednotlivých 
správců sítí a zařízení 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich 
výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti 

Dle vyjádření Sekce majetkové Ministerstva obrany odboru ochranných územních zájmů a 
státního odborného dozoru, č.j. MO 907612/2024-1322, Sp. zn.: 183418/2024-1322/OÚZPHA 
ze dne 6. listopadu 2024, nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační 
vedení. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných 
látek ve stavbě 

Objekt je ve stavu odpovídajícímu delšímu užívání. Nebyl zjištěn výskyt azbestu. Pokud bude 
azbest odhalen při realizaci demolice, bude se postupovat dle metodického návodu pro 
nakládání s nebezpečnými odpady. 

h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana 
okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost 
okolních staveb a pozemků 

Odstranění stavby bude probíhat z parcely p.č. 47/12. Při demolicích je nutné zachovat pruh 
v šířce cca 1,5 m pro pěší přístup k rodinnému domu č.p. 1586. Pruh bude sloužit také pro 
případný požární zásah. Odstavení požární techniky do vzdálenosti 50 m od rodinného domu je 
vyhovující z ulice 28. října. 
V průběhu demolic bude staveniště oploceno.  
Bude dbáno na to, aby odtokové poměry byly zachovány. Po odstranění staveb bude terén 
upraven tak, aby srážkové vody nestékaly na sousední pozemky, zejména v místě 
odstraňované garáže. 
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i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě 
jejich výskytu 

Výskyt chemických nebo biologických látek se v objektech nepředpokládá. 
V případě jejich výskytu budou dodrženy předpisy a nařízení o práci s nimi a budou odborně 
odstraněny. 

j) požadavky na kácení dřevin 

V místě demolovaných objektů se nepředpokládá kácení dřevin. 

k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích 
prací 

K provedení bouracích prací není nutné užít sousedních pozemků. 

l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace slouží jako podklad pro souhlas s odstraněním stavby a současně pro projednání 
s dotčenými orgány. Případné požadavky dotčených orgánů budou respektovány a do 
dokumentace zapracovány. 

m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové 
údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; 
podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů 

Před demolicí je nutné vytýčit veškeré sítě v areálu. Odstraňované objekty budou odpojeny od 
všech medií dle požadavků správců sítí a dle požadavků popsaných dále.  
Objekty budou vyklizeny, recyklovatelné materiály budou demontovány. Následně budou nosné 
konstrukce a vnitřní nenosné části od shora dolů odstraněny těžkou mechanizací, pomocí 
mobilní drtičky rozdrceny a odvezeny na příslušnou skládku stavebního odpadu. 

n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu
1)

, pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby 

Není předmětné pro tuto demolici. 

B.2 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Elektrická energie 
Přípojka elektrické energie je zakončena na severní fasádě domu.  
 
Elektronická komunikace 
Přípojka SEK je zakončena telekomunikačním rozvaděčem na severní fasádě objektu.  
 
Plyn 
HUP je na západní fasádě domu u veřejné komunikace. 
 
Vodovod  
Vodovodní přípojka je ukončena za západní zdí v suterénu objektu. 
 
Kanalizace 
Stavební pozemek je napojen na jednotnou kanalizaci v ulici 28. října. Revizní šachty dešťové a 
splaškové kanalizace jsou za zdí v suterénu při západní fasádě. Dešťové vody jsou svedeny ze 
střechy objektu 2 vnitřními svody. 

b) připojovací rozměry výkonové kapacity a délky 

Nejsou známé. 

c) způsob odpojení 

Veškeré technické vybavení odstraňovaného objektu bude odpojeno. 
 
Elektrická energie 
Odpojení objektu bude provedeno správcem sítě ČEZ Distribuce, a.s., součástí odpojení 
demolice bude přeložení kabelu mimo demolovaný objekt a mimo plánovaný obrys nové stavby, 
který je zakreslen v situačním výkresu. 
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Požadavek na staveništní elektroměr je popsán v kapitole B.4 c) napojení staveniště na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Elektronické komunikace  
Kabel bude odpojen dle pokynů správce sítě CETIN, a.s.. Předpokládaným způsobem odpojení 
je odpojení kabelu od telekomunikačního rozvaděče. Kabel SEK bude odkopán a uložen na 
hranici pozemku, kde bude zajištěna jeho ochrana proti poškození. Telekomunikační rozvaděč 
bude z fasády objektu demontován a uschován pro opětovné využití. 
 
Plyn 
Odpojení bude provedeno podle pokynů správce sítě GASNET, s.r.o.. Předpokládaným 
způsobem odpojení je osazení HUP v zemním provedení v pozici mimo předpokládaný obrys 
budoucího nového objektu.  
 
Vodovod a Kanalizace 
Odpojení objektu bude provedeno dle požadavků správce sítě Vodohospodářské společnosti 
Dobříš, spol. s.r.o.. Předpokládaným způsobem odpojení vody je uzavření zemního ventilu na 
potrubí přípojky a následné zaslepení objektu v místě vyznačeném v situaci. Kanalizace bude 
též zaslepena v místě vyznačeném v situaci. 
Požadavek na staveništní vodoměr je popsán v kapitole B.4 c) napojení staveniště na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu.. 

B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Terén v okolí stavby bude vyčištěn a upraven tak, aby nedocházelo ke stékání vod na sousední 
pozemky. Úprava terénu při severní hranici pozemku bude provedena s ohledem na přístup 
k rodinnému domu č.p. 1586. 
Výkopová jáma po odstranění podzemního podlaží bude opatřena oplocením výšky 1,8 m, jako 
ochrana vstupu nepovolaných osob a jako ochrana proti pádu. 
Finální terénní úpravy budou provedeny až jako součást plánované výstavby. 

b) vegetační prvky a biotechnická opatření 

Nejsou předmětem demolice objektů. 

B.4 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Pro potřeby stavby je třeba zajistit elektrickou energii a vodu, jejich zajištění je popsáno dále. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu bouraných objektů a sklonovým poměrům na pozemku se odvodnění 
staveniště pro bourací práce nenavrhuje. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Hlavní trasa pro odvoz vybouraného materiálu je ulicí 28. října.  
 
Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a 
technika vázaná na stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla vytížená.  
 
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude 
zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. Dodavatel stavby 
bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 
komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Čištění vozovek a 
chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno. 
 
Napojení na elektrickou energii bude pro drobnou techniku (elektrické nářadí) povedeno pomocí 
staveništního rozvaděče s elektroměrem z přípojkové skříně na severní hranici parcely p.č. 
47/12. Zapojení staveništního rozvaděče bude provedeno technikem distribuční sítě ČEZ 
distribuce, a.s..   
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Potřeba vody bude pokryta ze stávající vodovodní přípojky s osazeným staveništním 
vodoměrem. Osazení vodoměru bude provedeno technikem Vodohospodářské společnosti 
Dobříš, spol. s.r.o.. 

d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště 

Na okolní stavby a pozemky bude vliv odstraňování staveb zvýšeným hlukem, prašností a 
dopravní činností.  
 
OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
 Po dobu provádění demolice nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad stanovenou mez.  
Zhotovitel stavby bude demolice provádět tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Práce budou probíhat pouze v 
denní době, aby nedocházelo k omezování lidí hlukem ze stavební činnosti. 
 
Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření: 

 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce budou 
prováděny v pracovní dny v době od 7 do 17:00 hodin.   

 Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 
hlučnosti bude probíhat staveb v době 7 – 21 hod. 

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 6:00 - 22:00 hodin. 

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 
mechanizmů, používaných v rámci stavby a bude používáno zvukově izolačních krytů 
příslušného stroje. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 
maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

 
OCHRANA OVZDUŠÍ PROTI PRAŠNOSTI  
Během demoličních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením 
těchto opatření: 

 Okolo demolovaných objektů bude vybudováno plné oplocení do výše min.1,8 m.  

 Při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti, např. kropením konstrukcí 
vodou apod. 

 Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a kontrolováno uložení 
dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace 

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.  

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  
Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období 
musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů, plynových a elektrických 
spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 
 
OCHRANA OKOLÍ 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 
obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 
Vybouraný materiál bude tříděn, ukládán do kontejnerů a průběžně odvážen.  
Kmeny stromů, v okolí výstavby, které budou zachovány, budou chráněny proti mechanickému 
poškození vypolštářovaným obedněním z fošen. Podrobněji je uvedeno v ČSN DIN 18 920 
(ČSN 83 9061 ) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 

e) maximální zábory 

V rámci demolice objektu se nepředpokládá nutnost zřizování záborů. V případě potřeby 
krátkodobého omezení provozu v ulici 28. října po upřesnění provedení demoličních prací a 
jejich harmonogramu konkrétním zhotovitelem, zhotovitel zpracuje a projedná dopravně 
inženýrské opatření s příslušným orgánem státní správy. 

f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

V souvislosti s demolicí objektů není nutné zřizovat bezbariérové odchozí trasy. Komunikace 
pro pěší se nachází na druhé straně ulice. 
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g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, 
nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, 
uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo 
recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, 
popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání 
s azbestem 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady 
ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), náležitě zlikvidovány odvozem na 
legální skládky a úložiště.  
Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na 
náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k 
využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na 
stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, 
aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky 
odpadu. 
 
Kategorizace stavebního odpadu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb. 

Skupiny 
katalogu 
odpadů 

Název skupiny odpadů Kategorie 
odpadu 

Odhad 
množství 

Způsob 
zhodnocování 
resp. 
zneškodnění 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01  Beton O 730 m
3
 R5 

17 01 02  Cihly O 655 m
3
 R5 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky O 8,9 t R5 

17 01 06*  Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

- - - 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

- - - 

17 02  Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01  Dřevo O 3,1 t R1 

17 02 02  Sklo O 4,4 t R5 

17 02 03  Plasty O 1 t R12 

17 02 04*  Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

- - - 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet - - - 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O 450 m
2
 R5 

17 03 03*  Uhelný dehet a výrobky z dehtu - - - 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz - - - 

17 04 02  Hliník - - - 

17 04 03  Olovo - - - 

17 04 04  Zinek - - - 
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17 04 05  Železo a ocel O 4,8 t R4 

17 04 06  Cín - - - 

17 04 07  Směsné kovy - - - 

17 04 09*  Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 

- - - 

17 04 10*  Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

- - - 

17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 
10 

O 0,5 R4 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená 
jalová hornina a hlušina 

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

- - - 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

- - - 

17 05 04 
01  

Sedimenty vytěžené z koryt vodních 
toků a vodních nádrží 

- - - 

17 05 05*  Vytěžená jalová hornina a hlušina 
obsahující nebezpečné látky 

- - - 

17 05 06  Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

- - - 

17 05 07*  Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 

- - - 

17 05 08  Štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07 

- - - 

17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01 
*  

Izolační materiál s obsahem azbestu - - - 

17 06 03*  Jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

- - - 

17 06 03 
01*  

Izolační materiály na bázi 
polystyrenu obsahující nebezpečné 
látky 

- - - 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 

- 1100 m
2
 R12 

17 06 04 
01  

Izolační materiály na bázi 
polystyrenu s obsahem POPs 
vyžadující specifický způsob 
nakládání s ohledem na nařízení o 
POPs 

- - - 

17 06 04 
02  

Izolační materiály na bázi 
polystyrenu 

- - - 

17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest - - - 

17 08  Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 01*  Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

- - - 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

- - - 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
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17 09 01*  Stavební a demoliční odpady 
obsahující rtuť 

- - - 

17 09 02*  Stavební a demoliční odpady 
obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené 
dílce obsahující PCB, kondenzátory 
obsahující PCB) 

- - - 

17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

- - - 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 180 m
3 

D1 

 
Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím dle přílohy č. 5 k 
zákonu č. 541/2020 Sb.: 
 
Způsoby využití odpadů 

- Způsoby spadající pod R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie 

- Způsoby spadající pod R2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 
- Způsoby spadající pod R3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se 

nepoužívají jako rozpouštědla 
- Způsoby spadající pod R4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 
- Způsoby spadající pod R5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů 
- Způsoby spadající pod R6 Regenerace kyselin nebo zásad 
- Způsoby spadající pod R7 Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 
- Způsoby spadající pod R8 Zpětné získávání složek katalyzátorů 
- Způsoby spadající pod R9 Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 
- Způsoby spadající pod R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo 

zlepšuje ekologii 
- Způsoby spadající pod R11 Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených 

pod označením R1 až R10 
 
Způsoby úpravy odpadů 

- Způsoby spadající pod Úprava R12 odpadů před využitím některým ze způsobů 
uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech 

 
Skladování odpadu 

- Způsoby spadající pod R13 Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů 
uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci 
shromažďování a sběru 

 
Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním dle přílohy č. 
6 k zákonu č. 541/2020 Sb.: 
 

- D1a Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 
- D1b Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení 

skládky 
- D2 Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů 

v půdě) 
- D3 Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor 

nebo prostor přírodního původu) 
- D4 Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů 

do prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) 
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- D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do 
utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího 
prostředí) 

- D6 Vypouštění do vodních těles, s výjimkou moří a oceánů 
- D7 Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno 
- D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 

jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D12 

- D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 
uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 

- D10 Spalování na pevnině 
- D11 Spalování na moři 
- D12 Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 
- D13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D1 až D12 
- D14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 

až D13 
D15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, 
s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru. 

h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby 

Při odstraňování staveb musí být dbáno na dobrý technický stav všech vozidel, aby 
nedocházelo k úkapům provozních látek.  
Při demolici budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). 
Odklízení odpadového materiálu zajistí zhotovitel stavby v souladu se zákonem číslo 541/2020 
Sb. o odpadech.  
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
2)

; při zjištění výskytu azbestového 
materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci s azbestem 

Zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště bude pomocí oplocení, vstupy na staveniště 
budou uzamykatelné a označené bezpečnostními tabulkami. 
V průběhu provádění stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, 
vybaveny osobními ochrannými prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto 
osoby z provádění prací vyplývají. 
Při provádění stavby budou dodržovány následující závazné právní předpisy: 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, v platném znění. 
 
V případě zjištění výskytu azbestu během prováděných demoličních prací bude tato skutečnost 
neprodleně oznámena stavebnímu úřadu. 
V případě výskytu azbestu musí být postupováno v souladu s § 85 zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech a dále: 

- dle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví oznámit 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví expozici azbestu zaměstnanců, 

- dodržovat ochranu zdraví zaměstnanců před riziky spojeným s expozicí azbestu dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009  

- dodržovat postup při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, dle 
§ 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 
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zajistit likvidaci azbestu odbornou firmou 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální 
mapy 

Odstraňování staveb neovlivní bezbariérové užívání sousedních objektů. 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Konkrétní DIO bude zpracováno zhotovitelem stavby v rámci POV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 11/2024 Ing. Petr Vlasák 
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