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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A DOKUMENTACE

Název stavby Dobříš, ul. U Ovčína – Stavební úpravy
Stupeň dokumentace PDPS – Projektová dokumentace pro provedení stavby
Místo stavby ul. U Ovčína, město Dobříš Středočeský kraj
Příslušný stavební úřad města Dobříš
Pozemky stavby dle příloh A Průvodní zpráva a C.2 Katastrální situace
Druh stavby Změna dokončené stavby – stavební úprava; Trvalá stavba

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY)
Město Dobříš
Sídlo Mírové náměstí 119, 263 01  Dobříš
Kontaktní osoba

Mgr. Martin Švarc (vedoucí odboru místního rozvoje)
Telefon: +420 770 196 123
Email: svarc@mestodobris.cz

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00242098 DIČ: CZ00242098 ISDS: pnxbx8u
2.3 ÚDAJE O OBJEDNATELI DOKUMENTACE

Město Dobříš
Sídlo Mírové náměstí 119, 263 01  Dobříš
Kontaktní osoba

Mgr. Martin Švarc (vedoucí odboru místního rozvoje)
Telefon: +420 770 196 123
Email: svarc@mestodobris.cz

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00242098 DIČ: CZ00242098 ISDS: pnxbx8u
2.4 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb
Vypracoval Ing. Jiří Cihlář
Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407
Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“
Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126
Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu
Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň
Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6
IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs
Bankovní spojení mBank S.A., organizační složka, č. účtu: 670100-2208803004/6210
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3 OZNAČENÍ STAVBY
3.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ

Obsahem tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy komunikace (vozovka, parkování a chodník)v ulici U Ovčína mezi ulicemi Pražská a U Pivovaru ve městě Dobříš.Cílem je rekonstrukce povrchu v celém uličním prostoru, případně v trase komunikace (zpevněných ploch).
4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura:[1] Geodetické zaměření lokality[2] Pokyny objednatele a stavebníka[3] Fotodokumentace[4] Prohlídka lokality[5] Průzkum konstrukce vozovky a podloží vozovky, 4G consite s.r.o., 10/2024[6] Studie a PD pro povolení stavby předmětného záměru, veřejné projednání s rezidenty[7] Projednání s Policií DI Příbram[8] Vydané povolení stavby[9] ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání[10] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel[11] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic[12] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích[13] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010)[14] 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích[15] 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích[16] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečující bezb. užívání staveb[17] 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích[18] TP 85 Zpomalovací prahy[19] TP 132 Zásady zklidňování dopravy na pozemních komunikacích v obcích[20] TP 153 Travnatá propustná parkoviště[21] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací[22] TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom.[23] TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty[24] ověřené realizace (Hostivice – Česká; Ústí nad Orlicí – Polní; Lanškroun – Havlíčkova, Zborovská,Jilemnického,…)
5 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE
5.1 HLAVNÍ STAVBA

SO101 – Pozemní komunikace
Obsahem tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy komunikace (vozovka, parkování a chodník)v ulici U Ovčína mezi ulicemi Pražská a U Pivovaru ve městě Dobříš.

5.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY
Jiné související nebo stavbou vyvolané dílčí stavby (nutné pro realizaci daného záměru) nejsou známy.

6 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stráncemožnost provedení stavby.Situace stávajícího stavu byla získána poloho- a výškopisným geodetickým zaměřením.Pro stanovení technických možností pro opravu vozovky byl proveden Průzkum konstrukce vozovky apodloží vozovky. Závěry z průzkumu byly s jeho zpracovatelem dále konzultovány. Doporučení pro stavbu jsoupak zapracována v projektu.Dále byly ze získaných vzorků provedeny zkoušky asfaltové vrstvy pro zjištění hodnot PAU (asfaltová směstřídy ZAS-T1).
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Další podrobné průzkumy daná stavba nevyžaduje.
7 TECHNICKÝ POPIS A NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
7.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Staveniště bude připraveno označením pracovního místa a zajištěním zařízení staveniště.
7.2 STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY

Po vybourání stávajících zpevněných ploch bude provedeno ověření zjištěných stávajících podkladníchvrstev, spočívající ve vyhodnocení typu kameniva a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. Pokud budou zjištěnyvyhovující podmínky, mohou být stávající štěrkové vrstvy ponechány a bude započato s výstavbou vlastníchzpevněných ploch.Tato varianta je však méně pravděpodobná. V rámci provedených sond byla zjištěna absence řádnýchštěrkových vrstev. V konstrukcích vozovky byl zastižen materiál, který by za běžných okolností do konstrukcípoužit nebyl. Nicméně dle historického vývoje stavu vozovky, kdy poruchy asfaltové vrstvy pramení převážněz překročené životnosti asfaltového pojiva a nekvalitně provedených vysprávek po výkopech, lze uvažovato provedení rekonstrukce krytu spočívající pouze ve výměně asfaltového krytu (a podkladní vrstvy kamenivazpevněného cementem) – tedy s ponecháním stávajících zemin v konstrukční vrstvě vozovky a výměnouvrchních vrstev.Toto však bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností.
7.3 ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ

Po odtěžení zemin/štěrkových vrstev na úroveň zemní pláně, bude provedeno její posouzení, spočívajícíve vyhodnocení typu zeminy (zkouška metodou CBR) a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. Pokud budouzjištěny vyhovující podmínky, bude zemina ponechána a bude započato s výstavbou vlastních zpevněnýchploch.Pokud zeminy aktivní zóny nebudou vyhovující, pak dojde k jejich úpravě – buď vyměněním, nebozlepšením.Toto bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností.S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat v trase stávající komunikace, která nevykazuje známkycelkové degradace, která by byla způsobena vadami v aktivní zóně, stavební zásahy do zemní pláně senepředpokládají.Toto však bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností.
7.4 VOZOVKA
7.4.1 Prostorové uspořádání

Vozovka v předmětném úseku bude provedena v základní šířce 3,50 m, resp. 5,50 m a to z důvodunavrženého zúžení na jeden jednopruhový obousměrný úsek. Vyhnutí protisměrně jedoucích vozidel budemožné v rozšířených úsecích (výhybnách; před křižovatkami nebo zpomalovacími prahy), nebo v místechrozšířených ploch sjezdů na pozemky.Základní příčný sklon bude jednostranný se sklonem 2,0 %. Podélné sklony pak budou respektovat stávajícístav a budou do max. sklonu 5 %.
7.4.2 Technické provedení

Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého do opěrných prvků dle situace.Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou.
7.4.3 Konstrukce vozovky

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový listD1–A–6–V–PIII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D1.Pozn.: Skladbu je možné zaměnit za jinou dle těchto TP v závislosti na možnostech dodavatele stavby.Pouze však na základě souhlasu a konzultace se zhotovitelem projektové dokumentace.
KONSTRUKCE Aasfaltový beton ACO 11 40 mm(spojovací postřik PS-A 0,4 kg/m2)
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asfaltový beton ACP 16+ 60 mm(infiltrační postřik PI-A 1,0 kg/m2)kamenivo zpevněné cementem SC C3/4 120 mmštěrkodrť ŠDA prům. 230 mmcelkem cca. 450 mm
Na úrovni zemní pláně se předpokládá dosažení modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa, na povrchu vrstvyštěrkodrti pak 65 MPa.Dosažení vyšších hodnot není závadou, naopak je doporučené. Budou-li zjištěné podmínky odlišné, pak jedoporučeno zjištěné konzultovat se zpracovatelem této dokumentace (či jinou odborně způsobilou osobou).)Spojovací a infiltrační postřiky budou aplikovány pouze v případě, kdy jejich použití bude potřeba.Vrstva štěrkodrti bude realizována pouze v případě zjištěných zcela nevyhovujících podmínek stávajícíhomateriálu a nutnosti jeho výměny. Vzhledem k současnému technického stavu, který je uspokojivý a vykazujepouze známky degradace asfaltové plochy se však nutnost výměny nepředpokládá. Vrstva bude takérealizována v případě nových ploch.

7.5 KRAJNICE A PARKOVACÍ PLOCHY
7.5.1 Prostorové uspořádání

Krajnice budou realizovány dle návrhu.Parkovací stání budou spočívat v parkovacím pruhu s podélným řazením vozidel. Šířka pruhu, včetněbezpečnostního odstupu 0,30 m, bude 2,30 mPříčný sklon bude jednostranný s proměnlivým sklonem dle situace v závislosti na výškových poměrechstávajícího stavu. Příčný sklon by však neměl překročit 2 %.Podélný sklon bude respektovat podélný sklon vozovky.Rozměry jednotlivých stání jsou patrné ze situačních příloh.
7.5.2 Technické provedení

Povrch parkovacích ploch bude z betonové vsakovací a skladebné dlažby vhodné pro motorovou dopravuupnuté do obrub s podsádkami dle situace. Skladebná dlažba bude použita pro definování parkovacího pruhua jednotlivých parkovacím míst.Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou.
7.5.3 Konstrukce parkovacích ploch

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový listD2–D–1–VI–PIII, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.Konstrukce B bude použita v plochách, které jsou již v současném stavu zpevněny plochami.
KONSTRUKCE Bbetonová dlažba/kamenná kostka drobná 80/120 mmložná vrstva 40 mmštěrkodrť ŠDB prům. 230 mmcelkem cca. 350/390 mm
Na úrovni zemní pláně se předpokládá dosažení modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa, na povrchu vrstvyštěrkodrti pak 65 MPa.Dosažení vyšších hodnot není závadou, naopak je doporučené. Budou-li zjištěné podmínky odlišné, pak jedoporučeno zjištěné konzultovat se zpracovatelem této dokumentace (či jinou odborně způsobilou osobou).Vrstva štěrkodrti bude realizována pouze v případě zjištěných zcela nevyhovujících podmínek stávajícíhomateriálu a nutnosti jeho výměny. Vzhledem k současnému technického stavu, který je uspokojivý a vykazujepouze známky degradace asfaltové plochy se však nutnost výměny nepředpokládá. Vrstva bude takérealizována v případě nových ploch.Betonová dlažba bude typu a skladby dle situační přílohy D.1.101.2.
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7.6 CHODNÍKOVÉ PLOCHY
7.6.1 Prostorové uspořádání

Chodníkové plochy budou zachovány dle stávajícího stavu. Základní šířka bude 1,55 m. Základní příčnýsklon bude 2% směrem do vozovky.Podél sklon bude respektovat podélný sklon vozovky (podrobněji vizte bezbariérové řešení).
7.6.2 Technické provedení

Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby vhodné pro pochozí plochy, upnuté do opěrných prvkůtvořených obrubami a podezdívkami oplocení.Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou.
7.6.3 Konstrukce chodníkových ploch

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový listD2–D–1–CH–PIII, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2.
KONSTRUKCE Czámková dlažba/kamenná mozaika 60 mmložná vrstva 30 mmštěrkodrť ŠDA prům. 200 mmcelkem min. 290 mm
Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 50 MPa ana povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa.Vrstva štěrkodrti bude realizována pouze v případě zjištěných zcela nevyhovujících podmínek stávajícíhomateriálu a nutnosti jeho výměny. Vzhledem k současnému technického stavu, který je uspokojivý a vykazujepouze známky degradace asfaltové plochy se však nutnost výměny nepředpokládá. Vrstva bude takérealizována v případě nových ploch.

7.7 CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
7.7.1 Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání chodníkových přejezdů je dáno situací – stávající polohou připojení a trasouchodníku.Chodníkové přejezdy budou v jedné výškové úrovni s chodníkovými plochami. V místech nájezdů budevýškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem vyrovnán v prodlouženém parkovacím pásu nebo obrubous šikmou hranou.
7.7.2 Technické provedení

Povrch bude ze skladebné dlažby upnuté do navržených opěrných prvků.Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou.
7.7.3 Konstrukce chodníkového přejezdu

Konstrukce je shodná se konstrukcí B (D2–D–1–VI–PIII) řešení v kapitole 7.5.3 této zprávy.
7.8 ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE
7.8.1 Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání zpomalovacích polštářů je dáno situací – v místech budoucích výhyben.Střední část prahů bude ve výšce cca. 5 cm nad niveletou vozovky.
7.8.2 Technické provedení

Povrch bude z kamenné kostky drobné upnuté do navržených opěrných prvků.Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou.
7.8.3 Konstrukce chodníkového přejezdu

Konstrukce je shodná se konstrukcí B (D2–D–1–VI–PIII) řešení v kapitole 7.5.3 této zprávy.
7.9 NAPOJENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Napojení konstrukcí bude provedeno k říznuté spáře. Odfrézování musí být provedeno v jednotlivýchvrstvách v odstupech tak, aby vznikly ložné spáry délky alespoň 0,25, ideálně 0,5 m.
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Ložné spáry budou ošetřeny spojovacím postřikem. Po pokládce asfaltové vrstvy dojde k utěsnění styčnéspáry asfaltovou zálivkou.Případně bude postupováno odlišně vhodně s ohledem na aktuální situaci.
7.10 DOPORUČENÉ MATERIÁLY

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. stavebníkem během stavby nahrazenyjinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodných rozměrů abarevných kontrastů a shodné kvality doložené certifikáty. Konkrétní prvky budou specifikovány ve výkazuvýměr.Základní podmínkou je maximální využití stávajících kamenných obrubníků, doplněných o náhradní kusy,případně kusy na míru vyrobené (skosené nájezdové obruby, obloukové kusy, apod.).Veškeré vybrané materiály a kladečské plány musí být předloženy ke schválení zástupcům památkovépéče.
7.11 PODMÍNKY PRO UPEVNĚNÍ OBRUB A ULOŽENÍ DLAŽBY

Opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s řádnou boční opěrou dle požadavků ČSN 73 6131, tedydo betonové opěrky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivých obrubníků, ale i dlažeb a vodicích proužkůse provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných obrubníků) bude spára zatažena betonem (C16/20 nXF1).Z technologického hlediska je nutné dodržet 7denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, běhemkteré nesmí být obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namáhání, vzniklému průjezdem vozidel. V opačnémpřípadě se riskuje brzké porušení tohoto lože a ztráta stability obrubníků.
7.12 VSAKOVACÍ ŽEBRO

V souladu s technickým doporučením geo- a hydrologického posudku bude dle návrhu provedenopodélné vsakovací žebro z drenážního potrubí uloženého v rýze a obsypané vhodným kamenivem obalenýmdo separační geotextilie.Z bezpečnostních důvodů bude toto žebro napojeno do prvků kanalizace, resp. jejich přípojek.Podpovrchový (též i ten povrchový) přepad do kanalizace bude využit pouze v případě náhlýchintenzivních, při kterých nebude docházet v plnému vsaku, nebo v případě dlouhotrvajících srážek, při kterýchdojde k nasycení zemin.
8 ODVODNĚNÍ
8.1 ODVODNĚNÍ CHODNÍKU

Odvodnění chodníku bude zajištěno z menší části vsakem spárami dlažby, z větší pak odvodem do vozovkynebo krajnice.
8.2 ODVODNĚNÍ PARKOVACÍCH PLOCH

Odvodnění parkovacích ploch bude zajištěno převážně vsakem a to díky použité vsakovací dlažbě.Nevsáknutá voda bude odvedena odvodňovacími prvky do kanalizace.
8.3 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění komunikace bude zajištěno svedením do parkovacího pruhu, kde vlivem použité vsakovacídlažby dojde ke vsaku vody do podloží. Nevsáknutá srážková voda pak bude odvedena do odvodňovacíchprvků a dále do kanalizace. Celkově dojde k ponížení množství odváděné vody.
8.4 ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

Odvodnění zemní pláně bude řešeno vsakem do podloží.
9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rozsahu a provedení dle přílohy C.4.2 Situace dopravního značení.Dotčený úsek ulice U Ovčína bude označen zónovou značkou IZ8 (a/b). Návrhový význam se pak skládá zeznaček B20a pro stanovení nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h, A3 pro zdůraznění platnosti pravidla přednostivozidel jedoucích zprava a A7b pro výstrahu před zpomalovacími prahy.Dále se bude jednat o vodorovné dopravní značení B2b (1,5/1,5/0,25) pro vyznačení kraje jízdního pruhuv křižovatce a V17 pro označení umělých nerovností (zvýšených prahů).
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Pozice jednotlivých značek bude upravována dle možností (vysazená plocha, montáž na lampu VO,...), vždyvšak v daných prostorech.Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena materiálově – řádkou kostky kontrastní barvy od povrchustání. Kontrastní barvou dlažby budou provedeny jak jednotlivé dělicí čáry stání, tak i přerušovaná čáravyznačující parkovací pruh/pás (vzorový obrázek na koordinační situaci).Dopravní značky budou umístěny dle pravidel TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemníchkomunikacích s ohledem na trasy podzemních inženýrských sítí.
10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ
10.1 ROZHLEDOVÉ POMĚRY

V rámci projektové přípravy byly posuzovány rozhledové poměry stávajících upravovaných chodníkovýchpřejezdů to dle metodiky ČSN 736110/Z1, kapitoly 10.1.4.2 a dále rozhledy křižovatek dle ČSN 736102/Z1..Podmínky kladené normou na zajištění rozhledů jsou zajištěny.
10.2 VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ

Počet parkovacích stání není stanoven výpočtem – nejsou řešena v rámci nové výstavby, ale v rámcirekonstrukce stávajícího stavu. Jejich počet je tak dán možnosti, které místní podmínky nabízejí.Polohy stání jsou určeny tak, aby žádné parkující vozidlo nebránilo výjezdu ze sousedních pozemků.
11 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy.Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnýmiustanoveními.Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu zřetelněstabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušnéhovedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních pracía zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnouúnosnost.Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavbyviz ČSN DIN 18920.Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třebadlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat sejakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorběkaluží.Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickýmpředpisům.
12 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍPOHYBU A ORIENTACE

Chodníková plocha v úseku cca. km 0,020 – 0,380 bude řešena dle principů, které jsou popsány v kapitoleChyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Chodník bude bez kolmého oddělení obrubníkem od vozovky. Místo souvislého vyznačení varovného pásu podél kraje chodníku (rozhraní chodníku a krajnice), bude tento úsekopatřen varovným pásem ve zmíněných staničeních, které budou kolmo na chodníkovou plochu a vstupujícímta vyznačení začátek takového úseku (obdoba řešení vstupu do obytné zóny). Takové řešení je estetickyvhodnější a zajistí běžně schůdnou šířku chodníku po standardní dlažbě. Souvislý podélný pohyb po dlažbě pronevidomé by mohl být pro určité osoby až nebezpečný. Tímto řešením však není dotčena povinnost na zřízenívodících linií, neboť i nadále platí základní předpoklad, že se osoby se zrakovým postižením pohybují v pro něznámém prostředí.V prostoru křižovatky ulice U Ovčína x Na Ligruse a poté dále k ulici U Pivovaru pak budou již prvky proosoby se zrakovým postižením použity standardně.
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12.1 ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
Řešené chodníkové plochy budou s příčným sklonem do 2 % a podélným sklonem do 5 % (dáno stávajícímvýškovým uspořádáním vozovky).Ve vhodných místech jsou navrženy úseky se sníženou podsádkou obruby (do +2 cm), která umožníbezbariérový nášlap na chodníky. Toto snížení však bude převážně realizováno zvýšením plochy vozovky,chodník tak bude probíhat v jedné výškové úrovni, bez rampových částí. V místech s rampovými úsekychodníku budou tyto rampy do sklonu 12 %.V případě územních vhodných podmínek jsou sjezdy na soukromé pozemky řešeny nesníženýmchodníkovým přejezdem využívající obrubník s šikmou nájezdovou hranou (ve sklonu větším jak 1:3) nebos řešenou výškovou změnou v pruhu pro parkování.Základní šířka chodníku je (min.) 1,5 m.

12.2 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Podél obrub s podsádkou nižní jak 8 cm budou umístěny varovné pásy šířky 0,40 m. Toto neplatí pro úsekkm 0,020 – 0,380, do kterého bude vstup přes kolmo umístěným varovným pásem (obdoba řešení vstupu doobytné zóny).Místa pro přecházení a vstupy do vozovky budou bez signálních pásů (ČSN 736110/Z1, čl. 10.1.3.1.14).Vodicí linie budou zajištěny a to formou zvýšených hran obrubníků na rozhraní chodníku a zeleně nebopodezdívkou oplocení.Veškeré prvky pro nevidomé budou lemovány hladkou deskou bez fazety v šířce min. 25 cm.

12.3 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Není předmětem.

12.4 ŘEŠENÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Není předmětem.

12.5 POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ
Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS.Varovné, případně i signální pásy budou zhotoveny z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oprotibarvě okolních ploch.

12.6 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY
Staveniště bude řádně ohraničeno a zabezpečeno pro vstupu neoprávněných osob. Po dobu oprav budezabezpečen přístup osob do přilehlých nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušným i cedulemiupozorněny na stavby a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití alternativní trasy.Výkopy budou zajištěny proti pádu. Případné lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mms výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodnítyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí roštmusí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Zábradlí či jiné označení výkopu musí mýt pevnouochranu ve výši 1100 mm.

13 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není prototřeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby.Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně4,1 m. Šířka zpevněné pojížděné části vozovky je v každém místě min. 3,0 m. Únosnost vozovky je navržena napojezd min. 15 těžkých nákladních vozidel za den (minimální únosnost vozovky 80 kN/nápravu je tak zajištěna).Rastr komunikací zůstává zachován stávající.Nástupní plochy pro požární techniku nejsou dotčeny. Stavbou nejsou dotčeny zdroje požární vody.Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnostprůjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.Z hlediska zákona č. 415/2021 Sb., který mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky

č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, kterými se měnípostupy ve věci požární ochrany staveb, se předmětná stavba kategorizuje takto:
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Místní komunikace je stavbou pozemní komunikace [kategorie 0, bod (1), písmeno e)], která však můžeplnit funkci přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Jedná se však o stavbu, která neníbudovou a je do výšky 9 m [kategorie I [bod (2), písmeno a)]. Z daných důvodů je tak daná stavba zatříděna nastranu bezpečnosti do kategorie I [bod (2), písmeno a)].Pro kategorii I se dle výše uvedeného zákona státní požární dozor nevykonává.
14 ZÁVĚR

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí.Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektovédokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován.

Praha 10. září 2025 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář
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