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1. UVOD

Tato technicka zprava je hlavnim a privodnim dokumentem stavebni &asti projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby a pro stavebni povoleni s provadéci dokumentaci. Byla vypracovana podle poZadavku stavebnika
a podle energetického auditu.

VeSkeré rozméry a projekéni pfedpoklady uvedené v dokumentaci je nutné ovéfit na stavbé a v pfipadé zjisténi
podstatné odchylky je nutné kontaktovat technicky dozor stavebnika a ten pfipadné projektanta. Neni mozné
bez pfedchozi konzultace provadét jakékoli zmény nebo zasahy, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Jakakoliv navrzena feSeni a detaily Ize provést jinym alternativnim zpisobem, je vSak nutné ctit energeticky audit
a obecné i technicky obsah a FeSeni navrhu plvodniho feSeni nebo detailu. Nové alternativni feSeni musi schvalit
technicky dozor stavebnika, projektant a objednatel, pouze pak je toto feSeni mozné pouzit.

2. PRIPRAVNE PRACE

Podminky obsazené ve stavebnim povoleni nebo v jiném rozhodnuti stavebniho Gfadu (vé. podminek
z vyjadfeni a stanovisek dotéenych organl statni spravy a ostatnich uCastnik(i stavebniho fizeni) bude zhotovitel
povinen respektovat a spinit. V pfipadé, Ze bude tfeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta
s dostateénym pfedstinem pfed zahajenim stavby k provedeni zménové dokumentace.

Pfed zapocCetim stavby budou vytyCeny veSkeré inzenyrské sité, které mohou byt realizaci stavby dotéeny
(zajisti zhotovitel). Polohu pfipojek a siti je tfeba vytyCit na stavenisti za U¢asti jednotlivych spravci siti.

Zhotovitel poskytne objednateli souéinnost v ramci provadéni pfipadnych dopliikovych praci (napf. pfeloZeni
internich sdélovacich kabeld, elektroinstalaci a zafizeni, které jsou ve spravé tfetich osob), ve smyslu pfistupu na stavbu
povéfenému pracovnikovi stavebnika a asové a prostorové koordinace téchto Cinnosti se svymi, viz pfedchozi
odstavec.

Stavenisté bude oznaceno a zabezpegeno proti vstupu nepovolanych osob. Budou provedena veSkera opatieni
pro zajiSténi bezpecénosti jak pracovnikd na stavenisti, tak i dalSich G¢astnikl vystavby.

Zhotovitel umisti na stavenisti pfemistitelné buriky, mobilni WC, pfipadné dalSi objekty zafizeni stavenisté,
a to po dohodé se stavebnikem a uZivatelem budovy a pfilehlych pozemku.

Stavebnik zajisti zhotoviteli pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody a dohodne zplsob méfeni
odbéru. Zalezitosti tykajici se pfipojnych mist, zafizeni a oploceni stavenisté budou feSeny nejpozdgji v rdmci pfedani
stavenisté zhotoviteli.

VeSkeré prace budou provadény v souladu se zakonem €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, déle
zékonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhl. €. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, dale vyhl. €. 541/2020
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, dale nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, dale vyhl&Skou ¢. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich
a biologickych ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, dale vyhl. 394/2006 Sb., kterou se
stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu, dale Pfilohou €.1 k vyhlasce &. 205/2009 Sb., ktera stanovi
seznam zneCistujicich latek, obecné emisni limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi
vypousténych znedistujicich latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachd, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji zneciStovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani,
dale némeckymi pravidly TRGS 519 a Praktickou pfiruckou o osvéd&enych postupech pro prevenci a minimalizaci rizik
azbestu, vydanou Vyborem vrchnich inspektort prace EU - SLIC.
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3. BOURACI PRACE

Pro jakékoli bouraci prace budou pouZity takové nastroje a nafadi a budou zvoleny takové zpisoby a postupy
provedeni praci, které budou brat v vahu co nejmensi poruSeni zachovavanych stavajicich konstrukci. Také vnitini
prostory (pokud budou vyuzivané zhotovitelem, napf. k dopravé materialu) budou stavebnikovi po dokonceni dila
pfedany v plvodnim stavu. Pfipadna poSkozeni dopravou materialu a manipulaci s nim napravi zhotovitel na své
naklady. VSeobecné je kladen dlraz na ochranu zdravi pfi provadéni bouracich praci a na ochranu zachovavanych
konstrukci.

Pfi likvidaci odpadu bude postupovéno v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména se
upozorfiuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady. Tato evidence bude zhotovitelem pfedlozena pfi pfedani
stavby. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpeéného odpadu a dal$im jmenovitym typdm odpadu jako
jsou oleje, maziva, azbest apod.

VeSkeré odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfislusnymi pfedpisy.
Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadi
byly skladovany oddélené a bylo zabrénéno jejich roznaseni vétrem a preneseni mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich
splaveni destém do pady.

B.01 - VE VYZNACENE PLOSE BUDE UBOURANO CELE SOUVRSTVi STRESNi KONSTRUKCE AZ NA NOSNOU
VRSTVU

B.02 - STRISKY BUDOU V CELEM ROZSAHU UBOURANY

B.03 - DEMONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU

B.04 - OCISTENI/OBROUSENi ZAMECNICKYCH PRVKU

B.05 - DEMONTAZ KLEMPIRSKYCH PRVKU Z FASADY — STRESNi SVODY, ZLABY, VENKOVNi PARAPETY
B.06 - DEMONTAZ OSTATNICH PRVKU Z FASADY

B.07 - ODSTRANENI KERAMICKEHO SOKLU

B.08 - ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY VE VYZNACENYCH UCEBNACH

B.09 - ODSTRANENI PODLAHOVEHO SOUVRSTVi AZ NA NOSNOU VRSTVU VENKOVNI TERASY

B.10 - OTLUCENI OMITKY NA NOSNE ZDIVO

B.11 - VYBOURANI OBVODOVEHO ZDIVA PRO UMISTENI NOVEHO OKNA A PREKLADU

B.12 - VYKOPY

B.13 - PROSTUPY PRO VZT

B.14 - UBOURANI VYVYSENE CASTI (NEZNAMA SKLADBA)

B.15 - ODSTRANENI VYUSTEK NAD ROVINOU NOSNE VRSTVY STRESNIHO PLASTE. OVERENI JEJICH
FUNKCNOSTI

B.16 - TRVALE UBOURANI VYUSTEK A ODSTRANENI LOKALNICH JEDNOTEK

B.17 - ODSTRANENI GARNYZE

B.18 — ODSTRANENI{ STAVAJICiCH ROzvODU VzZT

B.19 - ODSTRANENI| STAVAJICi SKLADBY PODLAHY PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL

B.20 - ODSTRANENI STAVAJICI SKLADY STRESNi KONSTRUKCE PRO KOTVENI VZT JEDNOTKY SKRZ PANEL
B.21 — ODSTRANENI STAVAJICIHO JIDELNIHO VYTAHU

B.22 - ODSTRANENI STAVAJICIHO ZABRADLI NA TERASE
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centre

R.01 - DOCASNA DEMONTAZ A USKLADNENi OCELOVEHO ZEBRIKU
R.02 - DOCASNA DEMONTAZ A UPRAVA PLOTOVEHO POLE
R.03 - UPRAVA ZABRADLI V RAMCI PROVADENI TEPELNEHO IZOLANTU

4. STAVEBNI UPRAVY A OSTATNi PRACE

Opatfeni je zaméfeno na posouzeni komplexniho zatepleni objektu pavilonu tfid (S01) a hospodéarského
pavilonu (S02), tak, aby budova po realizaci odpovidala pozadavkim Operacniho programu Zivotniho prostfedi 2021-
2027, vyzva 38, Snizeni energetické narocnosti vefejnych budov a vefejné infrastruktury.

N.01 - SADROKARTONOVA PRICKA TL. 100 MM, DO MAXIMALNI MOZNE VYSKY (TZB ROZVODY)
N.02 - NOVA SKLENENA STRISKA SE ZAVESY — PODROBNEJI VIZ VYPIS OSTATNICH PRVKU
N.03 - DOZDIVKY

N.04 - NOVA SKLADBA INTERIEROVE PODLAHY VCETNE NASLAPNE VRSTVY
(MARMOLEUM/ZATEZOVE LINOLEUM)

N.05 - NOVY NATER ZAMECNICKYCH PRVKU

N.06 - NOVA SKLADBA EXTERIEROVE PODLAHY VCETNE NASLAPNE VRSTVY Z KAMENNEHO
KOBERCE

N.07 - KAZETOVE PODHLEDY

N.08 - ZASYP VYKOPU ZEMINOU

N.09 - NOVE PLOTOVE SLOUPKY, VRTANIM K BETONOVE ZIDCE

N.10 - NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE

N.11 - INSTALACE FOTOVOLTAICKYCH PANELU NA STRECHU HOSPODARSKEHO OBJEKTU
N.12 - INSTALACE NOVYCH VETRACICH KOMINKU

N.13 - PLYNOSILIKATOVA PRICKA TL. 100 MM

N.14 - NOVA VETRACI MRIZKA PRO PRIVOD A ODVOD VZDUCHU PRO VZT

N.15 - NABETONAVKA PANELU, DOPLNENI SKLADBY STRESNi KONSTRUKCE

N.16 - UPRAVA INTERIEROVYCH DVERI, INSTALACE DVERNI MRIiZKY. PODROBNE VIZ VYPIS DVERI
N.17 - NOVY JIDELNi VYTAH S NAKLADANIM VE VYSCE PARAPETU

R.01 - OPETOVNA MONTAZ OCELOVEHO ZEBRIKU
R.02 - ZMENSENI PLOTOVEHO POLE
R.03 - ZAMECNICKA UPRAVA ZABRADLI V RAMCI PROVADENI TEPELNEHO IZOLANTU
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R.04 - ZPETNA MONTAZ STAVAJICi VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY NA STRECHU
HOSPODARSKEHO OBJEKTU

5. VYKOPOVE PRACE A ZPEVNENE PLOCHY

Pfed zapocetim praci budou okolo objektu odstranény zpevnéné plochy. Kolem objektu bude proveden vykop
pro zatepleni soklu objektu v rozsahu min. 300 mm pod Uroved upraveného terénu. Zemina z odkopl bude deponovana
pro jeji znovupouZziti a zasypani vykopu.

Do vykopové jamy zasahuji inZzenyrské sité. Je potfeba pfed zapoCetim urcit jejich polohu a préace v tésné
blizkosti provadét Setné, idealné ruénim zplisobem. Nasledné po odhaleni siti musi byt sité ochranény proti poskozeni
od provadénych stavebnich praci.

Doporuceni pro sklonovani svahi v rozsahu 1:0,5 az 1:1 tj. Ghel vykopové jamy 45° - 60 °.

Okolo objektu bude pro zhotoveni KZS proveden novy okapovy chodnik z betonové dlazby ve spadu min. 2%
od objektu. Zpevnénou plochu bude lemovat betonovy obrubnik — tzv. zahradni obrubnik.

Druhy pouzitych material(i, véetné barevnosti dlazby je nutné pfed objednanim zkonzultovat s investorem.

VytéZena zemina a ornice bude pouzita na zasypy a terénni Upravy. Ornice bude pouzita pro finalni Upravu
terénu v ramci arealu. Po dokon¢eni praci bude plocha oseta travinou.
Zasypy stavebni jamy budou provedeny po ¢astech tl. maximalné 200 mm a hutnény vibraéni deskou pfipadné péchem.
Musi byt dodrZeny ochranna pasma kolem inzenyrskych siti.
Priblizny objem vykopovych praci bude stanoven ve vy3Sim stupni projektové dokumentace.

Inzenyrskeé sité budou opétovné uloZeny dle pozadavk( spravcd siti.

6. FASADA

Fasada neni provedena €lenitym zplsobem. Na hlavni plochu fasady je pouZita tepelna izolace z desek EPS-
Grey tl. 180 mm. Sokl budovy bude tvoren izolantem z EPS Perimetr o stejné tloustce.

Prvky umisténé na fasadé, které se budou vracet na objekt, budou pfedem zkonzultovany se zadavatelem,
uchovany na stavbé a repasovany. V pfipadé jejich nevyhovujiciho stavu budou vyménény za prvky nové stejnych, nebo
lepSich vlastnosti.

Aplikovany systém ETICS musi byt certifikovany, veSkeré detaily a podrobna feSeni budou provedena na
zékladé detailt a doporuceni, které jsou soucasti této projektové dokumentace, zéroveri v souladu s technologickym
predpisem vyrobce systému a v souladu s CSN 73 2901 a CSN 73 0540. Je nutné pouzit veskeré systémové prvky jako
napf. parotésnici a paropropustné pasky, zacistovaci listy, rohové profily (kombi listy), parapetni a nadprazni profily,
dilata¢ni listy atd. Budou pouzity prodysné silikonové omitky. Pfipadné rozpory bude nesoulad feSen zhotovitelem
s predstihem v rdmci realizace stavebnich Uprav, a to ve spolupraci s projektantem a technickym zastupcem zvoleného
vyrobce systému ETICS.

Zhotovitel zajisti Ucast zastupce vyrobce zvoleného kontakiniho zateplovaciho systému na stavbé. Tento
zastupce potvrdi zapisem do stavebniho deniku névrh pouziti a umisténi jednotlivych doplikovych systémovych prvki
(napf. dilataénich profilt). Zhotovitel zaroven zajisti provedeni zkousky pfidrznosti lepici hmoty k podkladu a také
vytazné zkouSky pro ur€eni charakteristické unosnosti kotev (hmoZzdinek), na jejichz zékladé bude uréen pocet kotev na
CtvereCni metr ETICS.

Celkové zatepleni bude provedeno postupné ve zhotovitelem uréenych Usecich po obvodu objektu. LeSeni pro
provedeni fasadniho systému se namontuje s normovym odstupem od budouci Urovné fasédniho systému. Desky
tepelného izolantu museji byt chranény proti desti, povétrnosti a slune¢nimu zafeni, tzn. budou zakryvany jak
na meziskladce materialu, tak po nalepeni na fasadu.
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Po postaveni leSeni bude proveden podrobny stavebné technicky prizkum fasady, resp. pfedevsim podkladu

dle CSN 73 2901. Nesoudrzné a degradované plochy budou opraveny, pred aplikaci zateplovaciho systému se
pfedpoklada odstranéni a nésledna uprava cca 10 % - 15 % celkové plochy zateplované fasady domu. Odstranéni
nesoudrznych vrstev bude provadéno mechanicky — odsekanim, resp. ocelovym kartdéem. Zbylé plochy budou
ponechany v plvodnim stavu (pouze ocistény tlakovou vodou) pod podminkou, Ze zhotovitel stavby ovéfi soudrznost a
miru pfipadné degradace povrchu, a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi splfiovat podminky uvedené
v CSN 73 2901 a zaroveri i podminky technologického predpisu konkrétniho vyrobce a dodavatele systému. Nerovnosti
na fasadé vétsi, nez je maximalni odchylka rovinnosti stanovena v technologickém predpisu dodavatele ETICS (obvykle
20 mm/m) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jadrové omitky. V pfipadé zjisténi jakékoli trhliny na fasadé budovy
nebo jakékoli jiné vady, ktera by mohla byt zptisobena statickou poruchou, bude na stavbu neprodliené povolan statik,
ktery navrhne event. zplisob sanace — pfedpoklad u parapetnich kfemelinovych paneld.
Samotna aplikace ETICS bude probihat podle doporuéeného technologického pfedpisu pfislusného vyrobce a
zhotovitele a dle CSN 73 2901. Aplikovany systém ETICS musi byt certifikovany. PH provadéni budou respektovany a
dodrZovany mimo jiné i z&sady uvedené ve Sborniku technickych pravidel TP CZB 2007 pro vnéjSi tepelné izola¢ni
kontaktni systémy (ETICS).

Zakladni vrstva ETICS se sklada ze stérkové hmoty a sklotextilni (ne plastové) sitoviny. Pro starsi objekty se
doporuéuje stérkova a lepici hmota, kterd ma co nejnizsi faktor difizniho odporu a je urené pro sanaéni systémy.
Stavajici fasady byvaji ponicené a vice & méné zasolené a tyto lepici hmoty pfipoustéji mirné zasoleni.

Rozmisténi a pocet hmozdinek je tfeba dodrzet podle pokynu uvedenych v technologickém pfedpisu vyrobce
ETICS, pfiCemz tyto pozadavky je nutné povazovat za orientaéni (minimaini) a je nutné je konfrontovat (ovéfit)
provedenim odtrhovych zkouSek. Kotveni tepelné izoladnich desek bude zarover probihat v souladu s v CSN 73 2902.

Rozhodujici vlastnosti materialti pro kontaktni zatepleni fasady:

Tepelna izolace:
Penovy polystyren EPS Grey

Tloustka tepelného izolantu 180 mm

Ur€eny pro kontakini lepeni na fasady

Fasadni desky s grafitem

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A=max. 0,032 W/ m2K
Tfida reakce na oher: E

Nejvy$Si provozni teplota: 200 °C

Faktor difizniho odporu: 20-40

Objemova hmotnost: 13,5 - 15 kg/m3

Lepici malta ETICS:

je pfedepsano provést zkousku pfidrznosti lepici hmoty k podkladu, na jejimz zakladé bude vybrana lepici
hmota patfici do systému ETICS a zaroven potvrzen zplisob oci§téni povrchu a sanace podkladu pro nalepeni ETICS
pfidrznost k podkladu: min. 0,25 MPa

Kotveni ETICS:
e  Obecné je nutné odliSovat hmozdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty;

e Hmozdinky musi splfiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu, do néhoZz se kotvi podle ETAG
014

e Pro zhotovitele je pfedepsano provést vytazné zkousky pro konkrétni kotvy urCeni charakteristické inosnosti kotev
(hmoZzdinek), na jejichz zakladé bude uréen poCet kotev na Ctverecni metr ETICS;
Predpokladana primérna spotfeba hmozdinek 10ks/m? viz kotevni plan.

e Bude provedena zapustna montaz, Sroubovaci hmozdinky, budou pouZzity tepelné izolaCni zatky



ENERGY Energy Benefit Centre a.s.
BENEFIT Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6

Stérkova vrstva s vyztuznou tkaninou ETICS:

bude provedena s odolnosti proti ptakiim

e Bude provedena s odolnosti proti ptakim na ohrozenych mistech (2,5 m od okrajli a pod stfechou) - zdvojené
armovani
SlozZeni — disperzni bezcementové lepidla - smés styrenakrylatové disperze, kfemicity pisek, aditiva, spec. vlakna.

o Urgeno pro vytvareni vyztuzné armovaci vrstvy v systémech s pozadavkem na vysokou mechanickou odolnost (az
100J) a pro sanaci trhlin v omitkach.

o  Zakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty min.2-3 mm a armovaci sklenéné sitoviny (ne plastové)
e  P¥idrznost k podkladu: min. 0,08 MPa

o Predpokladana spotfeba: cca 4 kg/m?2

e Hmotnost armovaci tkaniny na plochu: min. 117 g/m2

Penetrace ETICS:

e Ur&ena pro zvoleny ETICS, obvykle na bazi draselného vodniho skla, piniv a pfisad
e Difizné propustna

Omitka ETICS:

o NavrZena omitka: silikonova tenkovrstva pastovita omitka
e Zmitost: 2mm

e Spotfeba: min. 3,3 kg/m?

e Propustnost pro vodni pary: Vo

e SoudrZnost: 20,3 MPa

Fasadni omitka bude provedena s povrchovou Upravou silikonové tenkovrstvé pastovité probarvené omitky.
Barevnost bude pfedem odsouhlasena s investorem, budou provedeny barevné vzorky o velikosti min 0,5 m2.

7. PROVEDENI SOKLU A SPODNi STAVBY

Sokly dobihaji do vySky min. 300 mm nad hranu upraveného terénu, kde plynule pfechézeji v zatepleni fasady
ve stejné tloustce. Pfesné vysky soku jsou stanoveny v projektové dokumentaci v ¢asti pohledd na fasadu objektu. Tyto
dvé zatepleni budou od sebe odlideny rozliSovaci listou. Sténa/zéklad bude pfed aplikaci soklu oCisténa, oSetfena
asfaltovym penetracnim lakem a opatfena novym hydroizolaénim pasem vysky.

Aplikovany systém zatepleni musi byt certifikovany, veSkeré detaily a podrobna feSeni budou provedeny na
zékladé detailt a doporuceni, které jsou soucasti této projektové dokumentace, zéroveri v souladu s technologickym
predpisem vyrobce systému a v souladu s CSN 73 2901. Je nutné pouzit veskeré systémové prvky jako napf.
zaCiStovaci listy, rohové profily (kombi listy) atd. Pfipadné rozpory a nesoulad bude feSen zhotovitelem s pfedstihem
v rdmci realizace stavebnich Uprav, a to ve spolupraci s projektantem, technickym dozorem stavebnika a technickym
zastupcem zvoleného vyrobce systému ETICS.

Po provedeni KZS bude tepelny izolant ochranén nopovou fdlii, zakonéeny pfitlaénou listou. Soklova ¢ast bude
zasypana drcenym kamenivem 16/32 ¢i deponovanou zeminou. Kolem objektu budou doplnény zpevnéné plochy.
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Rozhodujici viastnosti materialt pro zatepleni soklu a spodni stavby:

Tepelnd izolace:
Polystyren EPS Perimetr

o UrCeny pro kontakini lepeni na sokl a spodni stavbu, pro pfimy styk s vihkosti

o  Povrch pro aplikaci lepidel a malty

o  Tloustka: 180 mm

o Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: A=max. 0,032 W/ mK
e  Max. Tfida reakce na oher: E

e  Teplotni odolnost diouhodobé: min. 70 °c

e  Dlouhodoba nasakavost: max. 3 %

e  Faktor difuzniho odporu: p=max. 100

e  Pevnost v tlaku pfi 10 % stlageni: min. 200 kPa

Omitka ETICS:

e Navrzena omitka: dekorativni omitka vhodna pro soklové ¢asti
o Zmitost: 2mm

e  Spotfeba: min. 6 kg/m?2

e  Propustnost pro vodni pary: V4

e  Soudrznost: 20,3 MPa

Sokl bude proveden s povrchovou Upravou dekorativni probarvené omitky s organickym pojivem — marmolit.
Barevnost bude pfedem odsouhlasena s investorem, budou provedeny barevné vzorky.

8. VYMENA VNEJSICH VYPLNi NA OBALCE BUDOVY

Na objektu je navrzena kompletni vyména okennich a dvefnich vyplni. Nové navrzena okna budou osazena na
vnéjSi lice v roviné vnéjSi hrany obvodové stény a nasledné bude proveden zateplovaci systém. Vnitini ¢asti budou
zednicky zacistény a opatfeny vnitfnimi parapety.

Plastova okna jsou navrZena ve standardu:

Soucinitel prostupu tepla okna Uw max = 0,85 W/(m2.K)

Zaskleni izolacnim trojsklem

Solarni propustnost g=0,5

Teply distan¢ni ramecek

Jednotliva okna a jejich parametry jsou vyznaceny v projektu a ve vypisu oken a dvefi

Hiinikové a plastové vstupni dvere jsou navrZena ve standartu:
e Soucinitel prostup tepla celymi dvefmi max. Upmax= 1,10 W/mZK
e  Zaskleni izolaCnim dvojsklem
o Jednotlivé dvefe a jejich parametry jsou vyznaceny v projektu a ve vypisu oken a dvefi

Nova okna jsou navrzena jako plastovd, v interiéru bila, v exteriéru budou antracitova Sed (pfedpoklad, nutno
nechat odsouhlasit investorem). Okna budou dodana véetné kovani a budou zasklena podle vypisu oken izolaénim
trojsklem. Skla a rdmy musi splfiovat tepelné pozadavky dle vypisu vyrobkl a energetického posudku (Ur, Ugapod ). P
zaméfeni oken pfed vyrobou je potfeba vzit v Uvahu skute¢nost, Ze fasada neni opatfena zateplovacim systémem ve
chvili, kdy se méfeni provadi a az po osazeni oken dojde k jejimu zatepleni. Vchodové dvefe budou plastové a
hlinikové. Podrobngj$i informace ve vypisu oken a dvefi v projektové dokumentaci.

VypIné otvord sméfujici na jin/vychod/zapad budou opatfena venkovnimi hlinikovymi zaluziemi typu Z na el.
ovladani. Zaluzie budou fizeny pomoci Fidiciho systému KNX. Ridici systém KNX bude zajitovat ochranu pred
poskozenim Zaluzii v dusledku vétru. Tj. budou pfi zvySeni povétrnosti automaticky zalozeny do boxu v nadprazi okna.
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Box na Zaluzie bude integrovany do vrstvy vnéjsi tepelné izolace v nadprazi oken. Bude pouzit tepelné
izolovany box provedeny z extrudovaného polystyrenu nebo PUR paneld s vnitfnim prostorem z plechového profilu
s vodicimi listami a zaluzii integrovanymi do osténi okna.

Osazeni novych oken a dvefi v&. napojeni na okolni konstrukce bude provedeno v souladu s CSN 74 6077 (4.
od interiéru — parotésnici paska + tepelné izolaCni vrstva + paropropustna, vodotésnd a vzduchotésna paska
z exteriéru). Vyména oken bude provedena v&etné novych vnéjSich a vnitfnich parapetl. Zptsob ukotveni otvorové
vyplné uréi dodavatel novych vypini otvorli s ohledem na material a stav konstrukce osténi, nadpraZi a parapetd.
Po provedeni a kontrole pfipojovaci spary budou vnitini osténi omitnuta vapennou omitkou a Stukovana, nasledné pak
vymalovana pfedem zvolenou barvou.

Tepelné technické parametry oken a dvefi museji odpovidat pozadavk(im energetického auditu a platné CSN
73 0540-2 veetné kritickych povrchovych teplot na styku ramu okna a vnitfniho osténi. Pokud si to objednatel vyzada,
musi zhotovitel doloZit posouzeni detailu osazeni zvolené vypiné otvoru s ohledem na dodrZeni povrchovych teplot.

Vyménou stavajicich netésnych oken a dvefi dojde ke sniZeni nasobnosti vymeény vzduchu v budové, coz mize
vést ke kondenzaci vodni pary na vnittnim povrchu skel vyplfiovych konstrukci & dokonce ke vzniku plisni. Spatnym
vétranim se navic zvySuji koncentrace Skodlivin v interiéru, napf. CO,. Z tohoto divodu je nutné pravidelné vétrat,
doporucuje se kratké, ale intenzivni vétrani piné otevienymi okny po dobu cca 5 aZz 10 minut. Pravidelné vétrani je pak
nezbytné v mistnostech s pfipadnym vyskytem plynovych spotiebic.

Z duvodu pozadavkl pozarni bezpecnosti staveb je dulezité, aby byla zachovana plvodni prichozi Sitka u
vSech ménénych dveri!

9. ZATEPLENI STRESNi KONSTRUKCE

V ramci projektové pfipravy nebyly na stfeSe provedeny sondy do stfednich konstrukci, navrh zatepleni vychazi
z projektového pfedpokladu, ktery se opird o &ast dochované plvodni dokumentace a prohlidky na stavbé (ovéfeni
venkovnich rozmérd, vizualni a statické vyhodnoceni konstrukce).

Navrh:

Tepelny izolant stfechy, EPS 150 Grey s A = 0,031 W/m.K, bude loZen na vrchni vrstvu stavajici stfesni
konstrukce a kotven pomoci kotev. Nedojde k odstranéni Zadné z vrstev stfesni konstrukce. Tloustka tepelného izolantu
stfechy bude 360 mm (2x180 mm). Hlavni hydroizolacni vrstvou stfechy bude hydroizolaéni asfaltovy pas, ktery bude
mechanicky kotveny.

Rozhodujici viastnosti materiali:

Tepelnd izolace EPS 150 Grey:
o Deklarovany souginitel tepelné vodivosti Amax = 0,031 W/m.K
Tloustka 2x180 mm
Max. tfida reakce na ohef: E
Teplotni odolnost dlouhodobé: 70 °C
Objemova hmotnost: 23-25 kg/m3
Dlouhodoba nasakavost: 5%
Faktor difuzniho odporu: u= max 70
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Hydroizolaéni asfaltovy pés:
o Hydroizolaéni asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu
Nosna vlozka z netkané polyesterové rohoze
Horni povrch bfidliéna posyp
Spodni povrch separacni spalna folie
Pokladka plnoplodnym natavenim na pfedem poloZeny systémovy podkladni pas
Tloustka: 5,2 mm
Odolnost vici ohni: Broof (t3)

10. PRICKY

Nové pficky budou feSeny systémem porobetonovych tvamic tl. 100 mm zdénych na maltu pro tenké spary.
Picky budou zaloZzené do maltového loze tl. 10 mm. Napojeni pfiek na jiz hotové stény a konstrukce lze provést
pomoci spojek zdiva zahnutych do pravého uhlu, pfikotvenych k hotové konstrukci a vioZzenych do malty lozné spary
prizdivané pficky. Pro pfipojeni pfi¢ek ke sténam se zpravidla vklada jedna spona do kazdé druhé spary. Vyska pficek
je v projektu maximalné do 3,35 m, volna délka pfi¢ek nepfesahuje 10 m. Z toho divodu neni nutné provadét zadné
specialni opatieni pro zajisténi stability pficky v hlavé pficky. Zdivo je uvazovano jako nenosné.

DraZky a vyklenky ve sténéch a pfitkach nesmi ovlivnit stabilitu stény a nesmi prochézet pfeklady nebo jinymi
nosnymi stavebnimi prvky ve sténé. Lze je zhotovit vyzdénim nebo nékteré Ize provést dodate¢né. Drazky (ryhy) pro
instalace cca do 20 x 20 mm se provadi v hotovém zdivu ru¢nim drézkovaéem. Vétsi drazky, niky apod. se frézuji. Na
pérobetonové zdivo se nesmi pouzivat pfiklepové naradi. Drazky a vyklenky vétSich rozmérd se pfipadné musi
posoudit. Za nejvétsi hloubku draZky nebo vyklenku se uvazuje hloubka otvord, které vznikly pfi jejich vytvareni. Svislé
drézky ve zdivu Ize na stavbé provést bez posouzeni do hloubky 30 mm takto:

o Sitky max. 100 mm v pfickach tl. 100 mm

Vodorovné nebo Sikmé drazky maji byt umistény do jedné osminy svétié vysky podlazi nad nebo pod stropni
deskou a ve zdivu je |ze na stavbé provést bez posouzeni takto:

e v pfi¢kach do tl. 100 mm nelze bez posouzeni vodorovné a Sikmé drazky provadét.

Veskeré nafizeni vySe jsou pouze obecna, skuteéna nafizeni museji vychazet z technologického
predpisu zdéni od vybraného dodavatele délicich konstrukci.

Vystavba pricek bude muset byt koordinovana s provadénim TZB rozvodu.

11. PREKLADY NAD OTVORY

V 1.NP a 2.NP dojde ke zmen3eni okna v mistnostech 1.02, 1.04, 1.18, 1.20, 2.02, 2.04, 2.19, 2.21 a umisténi
vyustky VZT do pavodniho okenniho otvoru. Kvili kotveni okenniho ramu a venkovnich horizontalnich zaluzii je nutné
do otvoru umistit nové okenni systémové keramické preklady. Pfeklady budou kotveny do ocelového profilu L
150/150/15, ktery bude v krajich propojen pasovinou 50/3 a kotven pomoci chemické kotvy do obvodovych panelt.

11
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12. PODHLEDY

V objektu budou ve vybranych mistnostech navrzeny podhledy, které budou zavéSeny na dratovych zavésech
kotvenych do stropni konstrukce, stabilizace podhledu ve vodorovné roviné bude zajisténa vodicimi profily po obvodu
mistnosti. Rost podhledu bude dvoutroviiovy kovovy. Bude pouzit kazetovy SDK podhled s pozarni odolnosti EI15. SDK
podhledy jsou navrzeny s takovym svéSenim, aby potrubi VZT prochazejici pfes nosné zdivo mohlo byt umisténo tak, Ze
jeho horni hrana bude prochazet tésné pod spodni hranou privlaku/vénce.

Kazetovy podhled:

Kazetovy stropni systém s viditelnou nosnou konstrukci tfidy C1. Panely Ize demontovat. Panely maji nehoflavé
vnitfni jadro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty. Panely maji rovnou bo¢ni hranu, natfenou natérem. Tloustka
panelu je 20 mm a rozmér panelu 600x600mm. Nosny roét je tfidy C1. Soucasti systému jsou klipy pro zajisténi kazet pii
Cisténi.

Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé, nejblizSi barevny vzorek NCS S 0500-N popfipadé v
barvé dle NCS vzorniku. Odrazené svétlo je rozptylené, neosliujici. Zadni strana panelu je pokryta pfirodné zbarvenou
sklovlakennou tkaninou. PoZami tfida A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Udrzba systému je mozna pomoci vysavani nebo s tydennim &isténim vihkym hadiikem. Zivotnost 50 let.

20/40

.24.

V podhledech budou osazeny koncové elementy specialnich profesi napf. svitidla, vzduchotechnické vyustky, a
dalsi zafizeni a konstrukce Casti TZB. Pfed vyfezavanim otvoru pro prvky zabudované v podhledu je nutné provést
koordinaci s dottenymi profesemi. V misté uzavérl instalaci, Cisticich kusi nebo pozarnich klapek bude proveden
pristup véetné fadného oznaceni.

Presné skladby a umisténi jednotlivych podhledi jsou uvedeny ve skladbach konstrukci a vykresové dokumentaci.
VeSkeré podhledy budou provedeny dle technologickych postupl a pokynt vyrobce.

13. PODLAHOVE KRYTINY

V pavilonu tfid (S01) dojde k odstranéni naslapnych vrstev, keramicka dlazba a linoleum, ve vyznacenych
mistnostech. Na pdvodni ofrézovanou betonovou vrstvu bude aplikovan penetraéni natér. Za (i¢elem vyrovnani
nerovnosti pod novou podlahovou krytinou bude nasledné aplikovana samonivelaéni stérka v tioustce cca 3 mm. Jako
pochozi vrstva bude vybrano zatéZzové linoleum s protiskluznosti R10 a marmoleum.

12
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Rozhodujici viastnosti materialu:

Protiskluzné zatéZové linoleum R10:
o Lisovana naslapna vrstva s PUR povrchovou Upravou
Vlyztuha ze skelnych vlaken
Zatézova tfida: 34-43
Reakce na oher: Bfl-s1
Kluznost za mokra dle DIN 51130: R10
Celkova tloustka PVC krytiny: 2 mm
Tloustka naslapné vrstvy: 0,85 mm

Marmoleum:
o Povrchova Uprava z Kalandrovaného linolea
Jutovy podklad (rubova vrstva)
Reakce na oheri: Cfl-s1
Protiskluznost: R9
KroCejovy Utlum: 5 dB
Celkova tloustka: 2,5 mm

Pfed zahajenim montaze finalniho povrchu je nutné zkontrolovat, zda podklad splifiuje zakladni pozadavky na
pevnost, tuhost, vihkost podkladni vrstvy a rovinnost plochy. Nerovnosti mizou vykazovat max. 2 mm / 2 m. Podlahovina
kopiruje plosné nerovnosti podkladu, proto v pfipadé vétsSich nerovnosti musi byt provedeno brouseni nebo vyrovnani
podlahové plochy. Podklad musi byt soudrzny, bez oddélujicich se &asti, bez necistot a bez mastnoty. Podklad musi
spliiovat vySe uvedené pozadavky. Pozadavky, které zde nejsou uvedeny, musi odpovidat platnym technickym normam.

V prostorech, kde nebude ménéna podlahova krytina dojde k zakryti stavajicich podlahovych konstrukci pomoci
OSB desek tl. 12 mm tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Veskereé barevnosti a blizsi specifikace resi projekt interiérd, zarovef bude pfed samostatnym objednanim
dodanim na stavbu muset zhotovitel praci predlozit technické listy a vzorky.

14.VNITRNi VYMALBA

Prostory budou vymalovani dle pokynu ve vykresech nového stavu — tfidy budou kompletné vymalovany,
chodba a schodi$té budou kompletné vymalovany véetné emailového natéru do vysky 1,5 m a stfedni trakt bude
vymalovén zhruba z 50 %.

Pfed vymalbou dojde k o€isténi povrchu stropu a stén. Nesoudrzné a degradované plochy budou opraveny,
pfedpoklada se odstranéni a nasledna Uprava cca 5 % celkové plochy feSenych €asti. Odstranéni nesoudrznych vrstev
bude provadéno mechanicky — odsekanim, resp. ocelovym kartacem.

Vnitfni prostory budou vymalovany (1 x penetrace + 2x malba). Pfesny odstin bude domluven se zadavatelem,
pfedpoklada se vymalovani bilou barvou, na schodisti a chodbach bude proveden otéruvzdorny natér do vysky 1,5m.
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15. KLEMPIRSKE VYROBKY

V8echny stavajici parapety budou odstranény a nahrazeny. Nové vnéj§i parapety budou provedeny ze zarové
pozinkovaného, lakovaného plechu tl. min 0,5 mm. Ochranna vrstva musi byt odoind UV zéfeni. Vnéj8i parapety budou
pfesahovat vnéjsi lic zatepleni (ETICS) min. 0 30 mm.

Bude provedeno kompletni oplechovani stfesni konstrukce, kde bude provedeno nové oplechovani atiky atd.
Klempifské vyrobky souvisejici s konstrukci stfechy budou provedeny ze zarové pozinkovaného lakovaného
plechu tl. min. 0,5 mm.

Stavajici okapni svody budou nahrazeny novymi ze Zarové pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,5 mm
s odolnosti proti UV zafeni.

Veskeré klempifské prvky budou provedeny v souladu s CSN 73 3610. Barevné Feeni klempifskych prvk
nutno odsouhlasit s investorem.

16. HROMOSVOD A UZEMNENI

Na objektu bude proveden novy hromosvod a uzemnéni — viz. ¢ast D.1.2.2.

17.SYSTEM ZACHYCENI PADU ZE STRECHY

Na zakladé zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpist, a souvisejicich legislativnich dokumentd,
zejména pak nafizeni viady 362/2005 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vysky nebo do hloubky
vétsSi nez 1500 mm, vytvofit takova opatfeni, kterd by umoznila provadét jejich bezpeénou udrzbu a kontrolu (vé.
pfipadnych dal$ich zafizeni na nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje pfednostné pomoci prostfedki kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména
technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doasné
stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni ploiny.

Jako ochrana proti padim z vySek pro pfedmétnou stavbu, kde se pfedpoklada Casty pohyb udrzby, a to
zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s trvale osazenymi nerezovymi lany.
Kompromisnim feSenim, které je ¢asto vyuzivano, mize byt pouZiti tzv. ,montazniho lana“, které se mezi jednotlivé
kotvici body napne pouze v pfipadé prace na stfeSe. Toto feSeni vyuZivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné
kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vZdy ale jen v rozsahu nékolika mélo
poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pfipadé prace u ostatnich okraju stfechy je nutné montazni lano vzdy
pfemistit a upevnit na jiné vhodné misto.

K obéma vyse uvedenym kotvicim systémim je pak mozné v ramci zabezpeceni ochrany proti padu z vysky
nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vySky nebo propadnuti do hloubky pfipojit osobni ochranné pracovni
prostfedky (dale jen OOPP).

TECHNICKE RESENI

Pfedmétné stfesni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako pochozi (nejsou
ureny pro bézny pohyb osob), proto v daném pfipadé neni technicky vhodné ani ekonomické pro zajisténi vSech
volnych okraju vyuZit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vysky a do hloubky pfi uzivani stavby. Z tohoto ddvodu
bylo zvoleno feSeni kotvicich bodli umoznujicich bezpe¢né pfipevnéni OOPP pfi praci v nebezpecném prostoru u
volného okraje v dobé uzivani stavby.

Timto FeSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vySky a do hloubky v priubéhu
realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu osob z vySky a do hloubky (napf. vhodnym
prekrytim otvorl ve stfeSe, zfizenim provizorniho zabradli s dostate¢nou unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné
pfedpisy pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen BOZP).
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NAVRZENE RESENI

Sohledem na typ podkladu a skladbu stfedni konstrukce byly navrZeny nerezové kotvici body pro
Zelezobetonové monolitické konstrukce délky 700 mm, kotvené pomoci chemické kotvy. Mezi kotvici body, kde neni
navrzeno permanentni nerezové lano, bude pfed provadénim praci v nebezpeéném prostoru napnuto montazni lano.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:

o Musi byt certifikovany podie CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
o Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (vCetné zakladnové desky - material 1.4301),

OBECNE POZADAVKY

- Spojovaci prostfedek musi byt vzdy zkracen na co nejkrat8i moznou délku! Sou€asné v3ak jeho délka nikdy
nesmi umoznit volny pad del$i nez 1,5 m nebo naraz na nize polozenou prekazku.

- Zachytny systém je mozné poprvé pouzit az po Uspésném provedeni revize systému a pouZivat jej smi (a
tudiz i vstupovat do nebezpeéného okraje) pouze nalezité poucené osoby s vhodnym vybavenim.

- Predpoklada se, Ze vylezy na stfechu pomoci pevnych provoznich Zebfikdl jsou zajistény dle CSN 74 3282
ochrannym zabradlim nebo jinym zpUsobem, ktery zamezi padu osob. Hrana vystupni Urovné Zebfiku a pfistupova
ploSina musi byt po obou strandch patfeny ochrannym zabradlim prodliouzenym do vzdalenosti 1500 mm od
nezabezpecené hrany do plochy stfechy, nebo podél padové hrany tak, aby do vzdalenosti 1500 mm od pevného
Zebfiku byla vylou¢ena moznost padu.

- U rekonstruovanych objektd je nutné kovové prvky systému s permanentnim lanem propojit se stavajici
hromosvodnou soustavou die CSN 34 1390.

nebezpecného prostoru a poté se odepne ze zachytného lana u postroje (spojovaci prostfedek zlistava na prvnim
sloupku, skoba pro pfipnuti v bezpeéném prostoru).

- Odepinat se ze zachytného systému je mozné pouze mimo rizikova zona, coz je 1,5 m od hrany volného padu
hlubsiho nez 1,5 m.

UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU

- Pohyb osob u nebezpeénych okraju stfechy v nutnych pfipadech (pfedevSim po realizaci stavby)
- Odstrafiovani snéhu

- Kontrola stavu stiechy a provadéni udrzby stfechy a prvkd umisténych na stfeSe

- Revizni €innost prvki a zafizeni instalovanych na stiese

18. OSTATNi KONSTRUKCE, VYROBKY A PRACE

Zaluzie:

ViypIné otvorl sméfujici na jih/vychod/zapad budou opatfena venkovnimi hlinikovymi zaluziemi typu Z na
el. ovladani. Zaluzie budou fizeny pomoci fidiciho systému KNX. Ridici systém KNX bude zajistovat ochranu pred
poskozenim zaluzii v dusledku vétru. Tj. budou pfi zvySeni povétrnosti automaticky zaloZeny do boxu v nadprazi okna.
Bo€ni vedeni lamel bude zajisténo vodicimi listami zapusténymi do omitky, kde bude také umisténa vioZka proti
hlu€nosti. Odolnost zaluzii proti povétrnostnim podminkam je stanovena na 75 km/h. Box na zaluzie bude integrovany
do vrstvy vnéj8i tepelné izolace v nadprazi oken. Bude pouzit tepelné izolovany box provedeny z extrudovaného
polystyrenu nebo PUR paneld s vnitfnim prostorem z plechového profilu s vodicimi litami a Zaluzii integrovanymi do
osténi okna.

ProtipoZarni dvefe:
Do mistnosti €. 1.21 budou osazeny nové exteriérové protipozarni dvere véetné zarubné.
- PoZadavek El 30 DP1
- Ocelova zéruberi
- Kovani klika/klika
- Zapustény jednobodovy bezpeénostni zamek cylindricky
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Do mistnosti €. 1.21 budou osazeny nové interiérové protipozarni dvefe vCetné zarubné.
- PoZadavek EI 30 DP3 - C
- Ocelova zéruberi
- Kovani klika/klika

Do mistnosti €. 1.01 a 2.01 budou osazeny nové interiérové protipozarni dvefe véetné zarubné.
- PoZadavek EI 30 DP3 - C
- Ocelova zéruberi
- Kovani klika/klika
- Bezpelnostni zaskleni

Prvky na fasadeé:
Pfedpoklada se, ze vétSina fasadnich prvkd bude nahrazena novymi na jejich plvodni misto. VSe bude

konzultovano s investorem.

Presné soupisy vSech vyse zminénych vyrobki a jejich pfesné specifikace budou vypsany ve vypisu ostatnich prvk.
Rozméry veskerych vyrobku je nutno pfed viastni vyrobou pfemérit pfimo na stavbé.

19. ELEKTROINSTALACE

Silnoproud:
Napojeni objektu na rozvod el. energie bude provedeno ze stavajici kabelové skfiné u objektu. V oploceni

objektu bude osazen novy elektromérovy rozvadé¢ RE se samostatnymi méfenimi pro areal 3/160A a HDO nové
napojeny kabelem CYKY 4x95 vedeny v zemi ve vykopu v trubce 0100 + CYKY 5Jx2,5. Z rozvadéCe RE je napojen
hlavni rozvadéce arealu RH (osazen v rozvodné). Z RH bude provedeno napojeni novych rozvodu hospodarského
pavilonu a dale rozvadéce napojeni rozvadécu v uéebnim pavilonu. V uebnovym pavilonu byla ¢astecné rekonstrukce
provedena, tyka se kuchynék a stfedovych prostor, tyto prostory jsou napojeny z novych rozvadé¢l na schodisti. Tyto
rozvody zlstanou zachovany, bude provedeno nové napojeni rozvadéCi a doplnéni pfistrojové naplné. Napojen
rozvadéc R21L, R21P, R22L, R22P bude provedeno nové, rozvadéce zustanou stavajici, dopini se.

Tladitko TOTAL STOP osazena v prostoru vstupu do kuchyné v prosklené skfifice. TS odepne veSkera el.
zafizeni objektu, v objektu se nenachazi zalozni baterie a pozarni zafizeni. Tlacitko STOP FVE bude osazeno taktéZ u
dvefi, viz samostatny projekt.

Veskeré rozvody provedeny Cu kabely, uloZzené v podlahéch v trubkéch, v podhledech v trubkéch a Zlabech,
pod omitkou. Rozvody pro PBZ (TS) vedeny oddélené a kabely se zachovanou funkénosti

Nouzové osvétleni bude provedeno podle technické normy nouzového osvétieni CSN EN 1838:2015 a norem
souvisicich. Nouzové osvétleni bude feSeno svitidly napajenymi z autonomniho zdroje - baterie. Pfi vypadku napéti
nebo pfi vybaveni tohoto jistiCe se v daném prostoru rozsviti svitidla nouzového osvétleni, doba zélohy 60 min.

Svitidla s vlastnim bateriovym zdrojem a piktogramem, oznaCujicim smér Uniku, budou osazena ve vy3ce 1,8-
2,0m nad podlahou.

V objektu budou osazeny zasuvky 230V/16A pod omitkou nebo na povrch, zadsuvky 400V/16A. Pro vSechny
zasuvky 230V/16A a pro zasuvky 400V/16A budou v rozvadécich osazeny proudové chranice s Al<30mA. Zasuvkové
rozvody budou provedeny médénymi kabely.

Vytah 2x (stavajici) bude nové napajen z hlavniho rozvadéce objektu R22P a R22L kabelem CYKY 5x2,5.

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1. Svételn& technicky navrh je proveden dle CSN EN 12464-1 a
soucasné respektuje poZadavky hygienickych predpist. Osvétleni bude provedeno LED svitidly.

Slaboproud:
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Objekt je napojen na datové rozvody z RACKu pfistavby objektu. Bude provedeno nové napojeni optickym
kabelem 8VL SM v trubce do nového racku osazeného v rozvodné hospodarského pavilonu 2.33. Zde bude umistén pod
stropem. Z tohoto RACKu budou napojeny datové zasuvky v hospodaiském pavilonu a proveden opticky propoj do
uCebniho pavilonu, kde bude osazen podruzny RACK v mistnosti 1.13. Z tohoto RACKu budou napojeny zasuvky
v u¢ebnim pavilonu. Rozvody provedeny kabely STP LSOH cat 6A v trubkach bezhalogenovych. V rdmci demontazi
rozvodd budou zachovany wifi AP vysilae celkem cca 8ks, dale zafizeni virtuaini telefonni Ustfedny, kterou ma $kola
novou a chce ji zachovat.

V objektu bude dle pozadavku instalovana elekiricka zabezpedovaci signalizace, ktera je ur€ena pro ochranu
nezadouciho vstupu nebo pokusu o vstup do objektu. EZS bude instalovana ve vnitinich prostorach a musi odpovidat
CSN EN 50 131 tfida Il — vnitfni véeobecné prostedi. Pro ochranu objektu budou navrzeny pohybové PIR detektory.
Ustfedna EZS osazena ve rozvodné 2.33. Ovladani systému bude pomoci LCD klavesnice ve vstupni chodbé 2.30 a
1.01.

Ustfedna EZS bude napajena &asti silnoproud, kabelem CYKY 3Jx1,5 jisténi 230V/10A. EZS bude vybavena
zaloznim zdrojem 12V/17Ah, ktera zajisti funkci i pfi vypadku sité. Napojeni detektor(i bude provedeno kabelem SYKFY
4x2x0,5 v trubkach. Siréna osazena na fasadé objektu. Pro moznost dalkového sledovani bude osazen GSM modul s
moznosti hlaSkovych stavli. Rozdéleni zabezpedeni bude provedeno na jednu sekci. Na zakladé poZadavku investora
bude systém nakonfigurovan.

Podrobngji v Casti Elektroinstalace viz. ¢ast D.1.2.2.
Po realizaci bude provedena nova revize elektroinstalace.

20. FOTOVOTAIKA

Elektrarna bude vybudovana na stfe$e budovy kuchyné. Elektrarna bude tvofena celkem 42 ks fotovoltaickych
paneld, o vykonu 470 Wp, celkovy instalovany vykon fotovoltaického systému €ini 19,74 kWp.
Hlavni jisti¢ pro pfipojeni FVE je 3x160 A doplnény do hlavniho rozvadéce RH.

Podrobnéji v Casti Elektroinstalace viz. ¢ast D.1.2.2.

21.POKYNY PRO REALIZACI STAVBY

Veskeré stavebni Upravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN, 1SO, EN a ENV, jichz se tyka
provadéni navrzenych konstrukci.

Doplrkové vykresy, pfipadné detaily, které nejsou obsazeny v dokumentaci, budou feSeny na misté stavby
v ramci autorského dozoru provadéného projektantem nebo smluvenym dozorem.

Soupis praci (s vykazem vymér a vypisem prvku) slouzi pfedevsim pro ocenéni dila v ramci vybérového fizeni.
Pro kone¢né objednavani materidlu si zhotovitel ovéfi skutetné mnoZstvi, pfipadné zpracuje vyrobni dokumentaci,
kterou necha schvalit hlavnimu projektantovi.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé energetického auditu a podle informaci a pokyn( stavebnika
pfedanych v priibéhu zpracovani PD.

V pfipadé rozporu mezi architektonicko-stavebni ¢asti a ostatnimi profesemi je nutné ohledné dal$iho postupu
kontaktovat technicky dozor stavebnika a ten dle svého zvazeni pfipadné projektanta, ktery vyda k nalezenému rozporu
platné stanovisko.

Veskere konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN, doporugenim vyrobce
a platnymi pravnimi pfedpisy v CR, pokud neni projektem nebo navazujicimi vyrobnimi postupy stanoven poZadavek
WERE

Dokumentace zhotovitele bude kontrolovana a schvalovana hlavnim projektantem. Nékteré dil¢i detaily budou
feSeny po vybéru dodavatell jednotlivych Casti stavby v ramci autorského dozoru hlavnim projektantem.
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Zhotovitel je povinen udrzovat vSechny stavajici i nové provedené prvky a konstrukce Cisté a neposkozené.
Proto bude kaZzdou konstrukci a prvek nebo jejich ¢asti vhodné chranit.

Skuteéné rozméry konstrukci si dodavatel ovéfi na stavbé. V pfipadé vyznamného rozporu s projektovou
dokumentaci, bude prostfednictvim technického dozoru stavebnika kontaktovat hlavniho projektanta.

V§echny konstrukce, stavebni prvky a materialové feSeni je nutné provést dle systémovych detailli, postupl
(technologickych predpist) a technickych listd uzivaného systému s doloZenim souhlasu technickych zastupcu
dodavaného systému. V pfipadé rozdilu s projektem je nutné kontaktovat hlavniho projektanta.

Pozadavky, které nejsou jednoznaéné urCeny timto projektem, budou na vyzvu zhotovitele doplnény hlavnim
projektantem v ramci autorského dozoru stavby.

Pokud nejsou kotvici systémy jednotlivych prvkt projektem predepsany, pfedpoklada se, ze jsou soucasti
dodavky jednotlivych systémd.

Pokud neni stanoveno investorem nebo poZadavkem navazujiciho vyrobniho procesu, budou dodrzeny
rovinnosti a ostatni pozadavky dle CSN.

Bude dodrzena svislost otvor(i — licovani hran — zarovnani provedeno dle pfevladajicich rovin.

Tato projektovd dokumentace byla zpracovana dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani
projektové dokumentace.

Veskeré materialy museji odpovidat poZzadavkim popsanych v této projektové dokumentaci. Pracovnici budou
obeznameni s technologickymi postupy vyrobce. Pfedmétem kontroly bude i kontrola provadéni jednotlivych systéma.
Zhotovitel je povinen obeznamit technicky dozor stavebnika se zvolenym systémem v dostateCném predstihu.

Technické pokyny:

Je Zadouci, aby si zhotovitel objasnil s projektantem (objednatelem) veSkeré rozpory PD pfed uzavienim
a podanim nabidky, a to v ramci pozadani o dodate¢né informace v ramci vybérového fizeni.

Zhotovitel si zkontroluje pfedkladané specifikace, a je povinen pfed zahajenim vyroby provést kontrolu rozmérd
na stavbé.

Zhotovitel ma povinnost pisemné sdélit své obavy zadavateli ohledné realizace s poukazem na ocekavané
nedostatky, které mohou vzniknout a pfedloZit alternativni feSeni k napravé.

Zhotovitel v ramci vybéru barevnych odstin( fasady vyhotovi pro stavebnika 4 ks zkuSebnich vzorkd na fasadé

o rozmérech min. 0,5x0,8 metru. Zhotovitel pfipravi vzorky v ¢asovém predstihu tak, aby nebyla ohroZzena plynulost
vystavby, naopak stavebnik nebude zbytecné otalet s finalnim vybérem odstinu.
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